

# Zmluva o dielo č. 7/2013

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,  
v znení neskorších zmien a doplnkov

## I. ZMLUVNÉ STRANY

**1.OBJEDNÁVATEL:** **Mesto Rajecké Teplice**  
Nám.SNP 1/29, 013 13 RajeckéTeplice  
Právna forma: verejná správa  
Štatutárny orgán: RNDr. Peter Dobeš – primátor Mesta Rajecké Teplice  
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu : 22522-432/0200  
IČO : 00321591  
DIČ : 2020637124  
Osoby oprávnené rokovať : RNDr. Peter Dobeš – primátor Mesta Rajecké Teplice

dalej v texte len "objednávateľ"

## **2.ZHOTOVITEL:**

**Zastúpená** **MINERÁL MMV, a.s.**  
**Zastúpená:** Samuel Mudraninec – predseda predstavenstva  
**Bankové spojenie :** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu :** 2624800996/1100  
**Sídlo:** Brnianska 2, 911 01 Trenčín  
**IČO :** 36327476  
**DIČ :** 2021712979  
**Identifikačné číslo pre DPH :** SK2021712979  
**Zapísaný v obchodnom registri:** OR SR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10315/R  
**Osoby oprávnené rokovať :** Samuel Mudraninec – predseda predstavenstva  
**Zástupca zhotoviteľa na stavbe:** Samuel Mudraninec – predseda predstavenstva

dalej v texte len "zhotoviteľ"

## II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Rajecké Teplice – I. etapa“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Rajecké Teplice – I. etapa“, ktorú vypracoval projektant Ing. Dominik Slušný (027 ITN 1997 EZ PB E1), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k podprahovej zákazke: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Rajecké Teplice – I. etapa“, a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná u objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Rajecké Teplice – I. etapa“, ktorú vypracoval projektant Ing. Dominik Slušný (027 ITN 1997 EZ PB E1), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k podprahovej zákazke: „Rekonštrukcia a modernizácia

verejného osvetlenia Rajecké Teplice – I. etapa", ktorá je archivovaná u objednávateľa, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní podprahovej zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Rajecké Teplice – I. etapa“.

### III. TERMÍN PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy **v lehote realizácie predmetu obstarávania 9 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo v celých dňoch.**
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku.
5. Objávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

### IV. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH **83250,00** EURO (slovom: osemdesiattritisícdeväťdesiat EURO a nula centov)

DPH 20 % **16650,00** EURO (slovom: šesťdesiatšesťtisícdeväťdesiat EURO a nula centov)

Cena s DPH **99900,00** EURO (slovom: deväťdesiatdeväťtisícdeväťsto EURO a nula centov)

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“ a projektovej dokumentácie. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 1)
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
  - a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
  - b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou,

c) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborné spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.

4. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy, okrem eventuálnych nákladov podľa podľa čl. XI bod. 2 a nákladov spočívajúcich v prekonaní prekážok zhotovovania diela nezávisených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ pri uzatváraní tejto zmluvy ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať.

#### V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať nasledovne:
  - a) konečnú faktúru vo výške 100% skutočne vykonaných prác vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 30 dní odo dňa podpísania Zázpisu o odovzdaní a prevzatí stavby a po odstránení prípadných väd a nedorobkov na predmetnej stavbe - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Rajecké Teplice – I. etapa.
2. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky.
3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
5. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

#### VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatíu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.

5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

6. Dielo sa považuje za dodané i tým okamihom, keď objednávateľ si ho odmietne v stanovený deň prevziať / neprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzdanie.

## VII. ZÁRUČÁ DOBA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek prešetriť, či ide o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učené do 3 dní od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklamovaných vád. Pokiaľ objednávateľ prehliadku riadne neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek vzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej riadneho vykonania.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
7. Objávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.
8. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať objednávateľa. Informovaním objednávateľa, resp. podaním informácie na pošte, sa začatie/plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení nezačne/prerušuje. Miestnu prekážku, ktoré by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady.
9. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.

10. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, a doba, počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. nezačnú plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych miestnych prekážok, informoval objednávateľa.

#### VIII. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy o dielo v dohodnutom termíne, objednávajúci má právo na **penále vo výške 5000,00 EUR s DPH za každý deň omeškania od určeného dňa realizácie predmetu obstarávania.**
2. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,- Euro za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovaných väd v lehote podľa tejto zmluvy.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
4. Týmto nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinností druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

#### IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy. Rovnaké platí i pre čl. VII.

#### X. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

5. Všetky prípadné navyše práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. dodatkom.

## XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov a jedenkrát projektom skutočného vyhotovenia stavby potvrdeným zhotoviteľom diela.

2. Zhotoviteľ deklaruje, že si preveril správnosť projektovej dokumentácie a výpočtu „výkazu výmer“ na základe predloženej projektovej dokumentácie a zistené nedostatky alebo odchýlky vo „výkaze výmer“ ocení samostatne a nezahrnul ich do celkovej ponukovej ceny predmetu zákazky. Vo svojej ponuke však na tento fakt upozornil objednávateľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovené dielo bude spĺňať požiadavky:

- každé svietidlo bude mať maximálny výkon 41 W, pričom musí umožňovať elektronický systém riadenia s reguláciou intenzity osvetlenia na minimálne 20 W
- každé svietidlo bude mať maximálny svetelný tok minimálne 3260 lm
- každé svietidlo bude mať výkon minimálne 90 lm/W
- každé svietidlo bude mať náhradnú teplotu chromatickosti min 4000 K
- každé svietidlo bude mať index podania farieb minimálne 76 neutrálna biela
- každé svietidlo bude mať rozsah prevádzkovej teploty od -25 °C do +35 °C
- každé svietidlo bude mať integrovaný napájač
- každé svietidlo bude mať stredne uličnú optiku (MSO)
- každé svietidlo bude mať optický prvok šošovku PMMA alebo ekvivalent

## XII. OSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ :

a) bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,


2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplnujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.

3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.


### XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží dve a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.

V Rajecké Teplice, dňa 04.06.2013



Zhotoviteľ:



Príloha č.1 k Návrhu zmluvy o dielo:  
Rozpočet (ocenený výkaz výmer)

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Rajecké Teplice - 1.etapa		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : Elektroinštalácia		JKSO :		Spracoval: Samuel Mudraninec	
		Dňa: 28.1.2013		Zmluva č.:	
Odberateľ: Mesto Rajecké Teplice		IČO: 321591		DIČ: 2020637124	
Dodávateľ: MINERAL MMV, a.s.		IČO: 36327476		DIČ: 2021712979	
Projektant:		IČO:			

1 M3 OP		1 M2 UP		1 M		NUS - náklady umiestnenia stavby	
A ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	
1	HSV:			6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska 3,30% 2 618,92
2	PSV:			7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy 1,60% 1 269,78
3	MCE:	13 423,04	79 361,30	8	Bez pevnej podlahy	13	
4	Iné:			9		14	
5	Súčet:	13 423,04	79 361,30	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14: 3 888,70

projektant, rozpočítár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum: 28.01.2013	
pečiatka:		podpis:	
		pečiatka:	

odberateľ, obstarávateľ		ON - ostatné náklady	
dátum:	podpis:	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:		17	Inžinierska činnosť
		18	Projektové práce
		19	Kompletizačná činnosť
		20	Súčet riadkov 16 až 19:
		E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 83 250,00
		22	DPH 20% z: 83 250,00 16 650,00
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 99 900,00
		F	Odpočít - prípočet





Odberteľ:		Spracoval: Samuel Mudraninec									
Projektant:		JKSO :									
Dodávateľ:		Dátum: 28.01.2013									
Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Rajecké Teplice - 1.etapa											
Objekt : Elektroinštalácia											
Časť : Demontáž existujúceho verejného osvetlenia											
		<b>Prehľad rozpočtových nákladov v EUR</b>									
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Jednotková Spolu
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
			<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>								
1	921	21329-0040	Demontáž sípov verejného osvetlenia	42,000	Kus	21,27	893,34		893,34		
2	921	21329-0041	Demontáž svetidla so zdrojom do v. 8-10m, vr. likvidácie	94,000	Kus	16,48	1 549,12		1 549,12		
3	921	21329-0048	Demontáž exist. rozvádzača RVOx, vr. likvidácie	1,000	Kus	36,70	36,70		36,70		
4	921	21329-0049	Demontáž exist. konzoly pre svetidlo, vr. likvidácie	94,000	Kus	3,72	349,68		349,68		
5	921	21329-0150	Drobné demontážne a elektroinštalčné práce	24,000	hod	12,76	306,24		306,24		
			<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>				<b>3 135,08</b>		<b>3 135,08</b>		
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>				<b>3 135,08</b>		<b>3 135,08</b>		
			<b>Rozpočet celkom :</b>				<b>3 135,08</b>		<b>3 135,08</b>		



Odberteľ:		Spracoval: Samuel Mudrariniec								
Projektant:		JKSO :								
Dodávateľ:		Dátum: 28.01.2013								
Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Rajceké Teplice - 1.etapa										
Objekt : Elektroinštalácia										
Časť : Materiál - silnoprád										
<b>Prehľad rozpočtových nákladov v EUR</b>										
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
									Jednotková	Spolu
			Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer							
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>										
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>										
1	MAT	921 AN37612	1,000	kus	975,13		975,13	975,13		
2	MAT	316 700E062	57,000	kus	257,08		14 653,56	14 653,56		
3	MAT	316 776700	101,000	kus	10,63		1 073,63	1 073,63		
4	MAT	921 AN33288	57,000	kus	23,49		1 338,93	1 338,93		
5	MAT	341 203M100	520,000	m	0,42		218,40	218,40		
6	MAT	341 203M110	300,000	m	1,10		330,00	330,00		
7	MAT	341 203M240	620,000	m	3,33		2 064,60	2 064,60		
8	MAT	pre dň.cena2	1,000	kpl	212,76		212,76	212,76		
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :				20 867,01	20 867,01		
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				20 867,01	20 867,01		
			Rozpočet celkom :				20 867,01	20 867,01		

