

ZMLUVA O DIELO Č.424/2021/PRI

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky : „ Vybudovanie parkoviska - II/III“

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1. Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov:	Mesto Rajecké Teplice
Sídlo:	Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
Zastúpený:	Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Kontakt: tel./ e-mail:	00421 41 5099060
Právna forma:	mesto

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno:	TATRA BUILDING s.r.o.
Sídlo:	Ždiar 207, 059 55 Ždiar
Zastúpený:	Ing. Ján Bachleda
IČO:	47169761
DIČ:	2023779483
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Kontakt: tel./ e-mail:	atrabuilding.sk
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzením

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na svoje náklady pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo:

„ Vybudovanie parkoviska - II/III“ (ďalej len „Dielo“) podľa:

- a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,
- b) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3 Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela CD nosič s fotodokumentáciou.

Čl. 3. Čas a miesto plnenia


- 3.1 Miesto plnenia: Mesto Rajecké Teplice
Začatie realizácie diela: **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom**
Ukončenie realizácie diela: **do 31.12.2021**
Uvoľnenie staveniska: do 7 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí prác
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- Cena za zhotovenie Diela bez DPH je: 27 530,90 €
 - Cena za zhotovenie Diela s DPH je: **33 037,09 €**
- 4.2. Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve v prípade, ak:
- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
 - b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia, alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- 4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.
- 4.5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:

- 4.5.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa .
- 4.5.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer navyš prac,
 - položkovite odpočet ceny menej prac,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.5.3. pre ocenenie výkazu výmer u navyš prac bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.5.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 pracovných dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 4.5.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie poslednú dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 4.5.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny navyš prac vo faktúre,
- 4.5.7. v súpise vykonaných prac k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
- 4.7. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru v 2 origináloch spolu so súpisom vykonaných prac a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.
- Faktúra bude obsahovať:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relevantné)
 - číslo faktúry
 - číslo zmluvy
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú sumu
 - označenie Diela
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- 

- V prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie
- 5.2 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži o dobu doplnenia.
- 5.3. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi fakturovať iba skutočne zrealizované práce po písomnom odsúhlasení všetkých skutočne (riadne) vykonaných stavebných prác resp. ich častí, stavebným dozorom, a to formou zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác a dodávok. Splatnosť faktúr je do 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.3.1. Zhotoviteľ vystaví jednu konečnú faktúru po ukončení a odovzdaní diela bez závad. Splatnosť faktúry bude v zmysle bodu 5.3.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi.

Čl. 7. Stavenisko

7.1. Odovzdanie staveniska:

- 7.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.
- 7.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.

Čl. 8. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

- 8.1. Objednávateľ môže odstúpiť, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a dodávok tvoriacich predmet zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v rozpočte z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní od termínu uvedenom v čl. 3.1
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
 - d) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

- 8.3. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

Čl. 9. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 9.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo (alebo jeho časť) jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela (alebo jeho časti) objednávateľovi.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 9.3. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní, bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.5. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.6. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 9.7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.
- 9.8. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.10 Spolupôsobenie zmluvných strán

- 10.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 10.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 10.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 10.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 10.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 10.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

- 10.7. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 10.8. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat ich účastníkom kontrolných dní.

Čl. 11. Zmluvné pokuty.

- 11.1. V zmysle čl. III. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávatelovi dielo najneskôr v termíne do 31.12.2021. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania s odovzdaním diela.
- 11.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 15,00 € za každý deň omeškania s odstránením väd a nedorobkov, zistených počas záručnej doby, pokiaľ nebudú odstránené v dohodnutom termíne.
- 11.3. Zaplacením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.
- 11.4. V prípade omeškania objednávatelä so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, bude objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 12 . Záverečné ustanovenia

- 12.1. Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 12.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 12.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávatelä.
- 12.5. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V meste Rajecké Teplice, dňa 30. 8. 2021

Za Objednávatelä
Mesto Rajecké Teplice


Mgr. Katarína Hollá
Primátorka mesta



.....
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

výkaz výmer parkovisko III, Rajecké Teplice

Objekt:

9/3/2021 - parkovisko III, Školská ulica, Rajecké Teplice

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

TATRA BUILDING s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ján Bachleda

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 7. 2021

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			11 782,01
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná znižená	11 782,01	20,00%	2 356,40
Cena s DPH	v EUR		14 138,41

Ždiar 207

TATRA BUILDING, s.r.o.
IČO:47... 20237794

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

výkaz výmer parkovisko III, Rajecké Teplice

Objekt:

9/3/2021 - parkovisko III, Školská ulica, Rajecké Teplice

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

TATRA BUILDING s.r.o.

Dátum:

17. 7. 2021

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ján Bachleda

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	11 782,01
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	2 365,51
8 - Rúrové vedenie	5 766,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	377,42
99 - Presun hmôt HSV	2 701,29
	570,91

Ždiar 207

TATRA BUILDING, s.r.o.

IČO: 2023779483

ROZPOČET

Stavba:

výkaz výmer parkovisko III, Rajecké Teplice

Objekt:

9/3/2021 - parkovisko III, Školská ulica, Rajecké Teplice

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2021

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Zhotoviteľ:

TATRA BUILDING s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ján Bachleda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 782,01

o HSV Práce a dodávky HSV 0,00

o 1 Zemné práce 2 365,51

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,000	6,00	84,00
2	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	56,400	4,50	253,80
3	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	56,400	1,03	58,09
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,100	10,86	11,95
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,100	2,86	3,15
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,270	30,01	188,16
7	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,270	8,48	53,17
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,400	3,42	18,47
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	58,370	5,08	296,52
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	700,440	0,40	280,18
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	58,370	0,72	42,03
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	116,740	6,00	700,44
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	140,000	1,35	189,00
15	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornice	m2	140,000	0,78	109,20
16	M	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,550	17,00	77,35

o 2 Zakladanie 5 766,88

17	K	212572111	Lôžko pre trávotvod zo štrkopiesku triedeného	m3	2,820	28,23	79,61
18	K	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trávotvodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	8,250	22,54	185,96
19	K	212755116	Trávotvod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	22,000	4,82	106,04
20	M	286140032000	Rúra drenážna DN 160	m	22,000	3,66	80,52
21	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	111,000	0,63	69,93
22	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	44,000	1,49	65,56
23	M	693110000300	Geotextília polypropylénová 400g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	186,000	2,35	437,10
24	K	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	111,000	6,10	677,10
25	K	564942111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	111,000	6,00	666,00
26	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	18,500	16,00	296,00
27	K	57716433P	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	9,250	19,00	175,75
28	K	57321111P	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom zasfaltu cestného v množstve od 0,50 do 1,00 kg/m2	m2	27,250	6,00	163,50
29	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zrladením lôžka z kameniva hr. do 4 cm	m2	111,000	3,00	332,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	592460011700	Dlažba betónová, hr. 80 mm, sivá	m2	112,455	12,00	1 349,46
31	M	592460011800	Dlažba betónová, hr. 80 mm, kontrastná - antracit	m2	4,095	20,11	82,35

D 8 Rúrové vedenie 377,42

32	K	871351022	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC DN 200 - zvodné potrubie	m	11,000	1,64	18,04
33	M	286140032600	Plnostenná drenážna rúra PP DN 200	m	11,000	12,00	132,00
34	K	89442111P1	Uličná vpusť, z betónových dielcov - dodávka+montáž	ks	1,000	220,00	220,00
35	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - podkladný betón	m3	0,080	123,00	7,38

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 701,29

36	K	91400111P	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	30,00	30,00
37	M	404410115200	Informatívna prevádzková značka IP13b (Parkovisko - parkovacie miesta so šikmým státim), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	60,00	60,00
38	M	40449000840P	Stĺpik, pre dopravné značky	ks	1,000	52,00	52,00
39	K	91570111P1	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt - šírka 125 mm, blele	m2	4,875	46,00	224,25
40	K	917862112	Osadenie obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého	m	62,000	8,60	533,20
41	M	592170003800	Obrubník so skosením, 1000x150x250 mm	ks	37,000	9,20	340,40
42	M	592170000900	Obrubník bez skosenia rovný, 1000x100x250 mm	ks	25,000	9,20	230,00
43	K	91972673P	Pružná asfaltová zálievka	m	33,000	11,00	363,00
44	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	33,000	6,30	207,90
45	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm	m2	28,000	5,00	140,00
46	K	113205121	Vytrhanie obrúb betónových, cestných	m	33,000	2,20	72,60
47	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,288	2,30	19,06
48	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	116,032	2,30	266,87
49	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,188	16,00	99,01
50	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dech, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,100	30,00	63,00

D 99 Presun hmôt HSV 570,91

51	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	142,727	4,00	570,91
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

Ždiar 207
DING, s.r.o.
IČO: 23779483

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 9/2021
Stavba: výkaz výmer parkovisko III, Rajecké Teplice

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 17. 7. 2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 782,01

	Sažba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	11 782,01	2 356,40

Cena s DPH v EUR 14 138,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ždiar 207

BUILDING, s.r.o.

IČO: 202377948

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 9/2021

Stavba: výkaz výmer parkovisko III, Rajecké Teplice

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		11 782,01	14 138,41
9/3/2021	parkovisko III, Školská ulica, Rajecké Teplice	11 782,01	14 138,41

Ždiar 207
BUILDING, s.r.o.
IČO: 202377946

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 8/2021
Stavba: Výkaz výmer parkovisko II. Školská ul RT(1)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 17. 7. 2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TATRA BUILDING s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ján Bachleda

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 748,90
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	15 748,90	3 149,78
Cena s DPH v EUR			18 898,68

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Ždiar 207
TATRA BUILDING s.r.o.
IČO: 4712377948

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 8/2021

Stavba: Výkaz výmer parkovisko II. Školská ul RT(1)

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: TATRA BUILDING s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ján Bachleda

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		15 748,90	18 898,68
8/2/2021	parkovisko II, Rajecké Teplice, Školská ulica,	15 748,90	18 898,68



Ždiar 207
TATRA BUILDING s.r.o.
IČO: 2023719483

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výkaz výmer parkovisko II. Školská ul RT(1)

Objekt:

8/2/2021 - parkovisko II, Rajecké Teplice, Školká ulica,

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Zhotoviteľ:

TATRA BUILDING s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ján Bachleda

Poznámka:

KS:

Dátum:

17. 7. 2021

ICO:

IČ DPH:

ICO:

47169761

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				15 748,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	15 748,90	20,00%	3 149,78	
Cena s DPH	v EUR			18 898,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Ždiar 207
TATRA BUILDING, s.r.o.
IČO:47169761 IČ DPH:47169761

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výkaz výmer parkovisko II. Školská ul RT(1)

Objekt:

8/2/2021 - parkovisko II, Rajecké Teplice, Školná ulica,

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2021

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Zhotoviteľ:

TATRA BUILDING s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ján Bachleda

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	15 748,90
HSV - Práce a dodávky HSV	15 748,90
1 - Zemné práce	2 853,51
2 - Zakladanie	7 367,50
8 - Rúrové vedenie	946,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 581,07

Ždiar 207
TATRA BUILDING, s.r.o.
IČO: 20237948

ROZPOČET

Stavba:

Výkaz výmer parkovisko II. Školská ul RT(1)

Objekt:

8/2/2021 - parkovisko II, Rajecké Teplice, Školská ulica,

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2021

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Projektant:

Zhotoviteľ:

TATRA BUILDING s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ján Bachleda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 748,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 748,90

D 1

Zemné práce

2 853,51

1	K	121101111	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	19,500	6,00	117,00
2	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	56,000	4,50	252,00
3	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepkivosť horniny 3	m3	56,000	1,03	57,68
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,100	10,86	22,81
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepkivosť horniny 3	m3	2,100	2,86	6,01
6	K	132201101	Výkop rhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,840	30,01	205,27
7	K	132201109	Príplatek k cene za lepkivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,840	8,48	58,00
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,800	3,42	23,26
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	58,140	5,80	337,21
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	697,680	0,40	279,07
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	58,140	0,72	41,86
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	116,280	8,00	930,24
14	K	181301101	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	195,000	1,35	263,25
15	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na omicu	m2	195,000	0,78	152,10
16	M	005720001400	Oslivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,338	17,00	107,75

D 2

Zakladanie

7 367,50

17	K	212572111	Lôžko pre trávovú zo štrkopiesku triedeného	m3	2,970	28,23	83,84
18	K	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trávovodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	9,375	22,54	211,31
19	K	212755116	Trávovú z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	25,500	4,82	122,91
20	M	286140032000	Rúra drenážna DN 160	m	25,500	6,00	153,00
21	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5	m2	149,500	0,63	94,19
22	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	51,000	1,49	75,99
23	M	693110000300	Geotextília polypropylénová 400g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	240,600	2,35	565,41
24	K	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	149,500	6,00	897,00
25	K	564942111	Podklad z mechanicky spevneneho kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	149,500	6,10	911,95
26	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	19,000	16,00	304,00
27	K	57716433P	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	9,500	19,00	180,50
28	K	57321111P	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 1,00 kg/m2	m2	28,500	6,00	171,00
29	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	48,000	10,00	480,00

Zdiar 207

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	592460009600	Dlažba betónová, hr. 60 mm, sivá	m2	50,400	12,00	604,80
31	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. do 4 cm	m2	101,500	12,00	1 218,00
32	M	592460011700	Dlažba betónová, hr. 80 mm, sivá	m2	102,900	12,00	1 234,80
33	M	592460011800	Dlažba betónová, hr. 80 mm, kontrastná - antracit	m2	3,875	16,00	58,80

D 8

Rúrové vedenie

34	K	871351022	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC DN 200 - zvodné potrubie	m	12,000	1,64	19,68
35	M	286140032600	Pinostenná drenážna rúra PP DN 200	m	12,000	12,00	144,00
37	M	286000827P	PP šachta DN 400 - komplet (dno, predĺženie, poklop ...)	ks	2,000	189,00	378,00
38	K	89442111P1	Uličná vpusť, z betónových dielcov - dodávka+montáž	ks	1,000	220,00	220,00
39	K	89442111P3	Kanalizačná šachta, z betónových dielcov - úprava pôvodnej šachty	ks	1,000	163,00	163,00
40	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - podkladný betón	m3	0,180	123,00	22,14

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 581,07

41	K	91400111P	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	30,00	150,00
42	M	404410115200	Informatívna prevádzková značka IP13b (Parkovisko - parkovacie miesta so šikmým státlm), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	106,00	106,00
43	M	404410052300	Zákazová značka B27a (Zákaz odbočovania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA 1, pozinkovaná	ks	1,000	116,00	116,00
44	M	404410052600	Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	116,00	116,00
45	M	404410112800	Informatívna prevádzková značka IP3b (Jednosmerná premávka), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	123,00	123,00
46	M	404410044800	Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA 1, pozinkovaná	ks	1,000	116,00	116,00
47	M	40449000840P	Stĺpik, pre dopravné značky	ks	5,000	52,00	260,00
48	K	91570111P1	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt - šírka 125 mm, biele	m2	4,188	46,00	192,65
49	K	917862112	Osadenie obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého	m	111,000	7,00	777,00
50	M	592170003800	Obrubník so skosením, 1000x150x250 mm	ks	59,000	7,00	413,00
51	M	592170000900	Obrubník bez skosenia rovný, 1000x100x250 mm	ks	52,000	8,00	416,00
52	K	91972673P	Pružná asfaltová zálievka	m	38,000	6,00	228,00
53	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	38,000	6,30	239,40
54	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm	m2	12,000	5,00	60,00
55	K	113205121	Vytrhanie obrúb betónových, cestných	m	38,000	2,20	83,60
56	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,025	2,30	18,46
57	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	112,350	2,30	258,41
58	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,125	16,00	114,00
59	K	979089212	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,900	30,00	27,00
60	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	191,638	4,00	766,55

Ždiar 207

s.r.o.

IČO: 4710