ZMLUVA O DIELO č. 364/2021/PRI

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky : **„ Vodovodná prípojka k objektu na parc.č. 528 a k objektu na parc.č. 526/3"**

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1. Zmluvné strany

1. **OBJEDNÁVATEĽOM:**

Názov:	**Mesto Rajecké Teplice**
Sídlo:	Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
Zastúpený:	Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Kontakt: tel./ e-mail:	00421 41 5099060
Právna forma:	mesto

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ")

a

2. **ZHOTOVITEĽOM:**

Obchodné meno:	**TATRA BUILDING s.r.o.**
Sídlo:	Ždiar 207, 059 55 Ždiar
Zastúpený:	Ing. Ján Bachleda
IČO:	[redacted]
DIČ:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Kontakt: tel./ e-mail:	trabuilding.sk
Právna forma:	ením

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ")

[redacted]

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na svoje náklady pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo:

„ Vodovodná prípojka k objektu na parc.č. 528 a k objektu na parc.č. 526/3"

(ďalej len „Dielo") podľa:

a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,

b) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,

2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

2.3 Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela CD nosič s fotodokumentáciou.

Čl. 3. Čas a miesto plnenia

3.1 Miesto plnenia: Mesto Rajecké Teplice - miestna časť Poluvsie
Začatie realizácie diela: 01.07.2021 do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom
Ukončenie realizácie diela: 31.08.2021
Uvoľnenie staveniska: do 7 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí prác

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

3.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Čl. 4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

- Cena za zhotovenie Diela bez DPH je: **12 347,611 €**
- Cena za zhotovenie Diela s DPH je: **14 817,13 €**

4.2. Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve v prípade, ak:

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.

4.3. K zmene ceny môže dôjsť:

a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,

b) v prípade rozšírenia, alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,

4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.

4.5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:

4.5.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa .

4.5.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
- položkovite odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,

4.5.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,

c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,

d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,

4.5.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 pracovných dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,

4.5.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie poslednú dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.5.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre,

4.5.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

4.7. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.

Čl. 5. Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru v 2 originálach spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.

Faktúra bude obsahovať:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relevantné)

- číslo faktúry
- číslo zmluvy
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- označenie Diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

V prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie

5.2 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži o dobu doplnenia.

5.3. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi fakturovať iba skutočne zrealizované práce po písomnom odsúhlasení všetkých skutočne (riadne) vykonaných stavebných prác resp. ich častí, stavebným dozorom, a to formou zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác a dodávok. Splatnosť faktúr je do 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.3.1. Zhotoviteľ vystaví jednu konečnú faktúru po ukončení a odovzdaní diela bez závad. Splatnosť faktúry bude v zmysle bodu 5.3.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi.

6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.

6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi.

Čl. 7. Stavenisko

7.1. Odovzdanie staveniska:

7.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.

7.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.

Čl. 8. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a dodávok tvoriacich predmet zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v rozpočte z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:

a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní od termínu uvedenom v čl. 3.1

b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,

c) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.

d) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

8.3. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

Čl. 9. Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo (alebo jeho časť) jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela (alebo jeho časti) objednávateľovi.

9.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.

9.3. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní, bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.5. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.

9.6. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.

9.7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.

9.8. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.10 Spolupôsobenie zmluvných strán

10.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.

10.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

10.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky

dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

10.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

10.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

10.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

10.7. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

10.8. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

Čl. 11. Zmluvné pokuty.

11.1. V zmysle čl. III. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo najneskôr v termíne do 25.8.2021. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania s odovzdaním diela.

11.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,00 € za každý deň omeškania s odstránením vád a nedorobkov, zistených počas záručnej doby, pokiaľ nebudú odstránené v dohodnutom termíne.

11.3. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

11.4. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, bude objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 12 . Záverečné ustanovenia

12.1. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 2 exemplár.

12.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

12.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

12.5. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V meste Rajecké Teplice, dňa 29.6.2021

Za Objednávateľa
Mesto Rajecké Teplice

.....
Mgr. Katarína Hollá
Primátorka mesta

MESTO RAJECKÉ TEPLICE

[redacted]oviteľa

.....
Ing. Ján Bach[redacted]
konateľ spoločnos[redacted]

TATRABUILDING s.r.o.
059 55 Ždiar 207
IČO:47169761,IČDPH:SK2023779483

ROZPOČET

Stavba: Vodovodná prípojka k objektu na parc.č.528 a k objektu na parc.č.526/3
Objekt: zdravotechnika - vnútorný vodovod.

JKSO:
EČO:

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Zhotoviteľ: TATRA BUILDING s.r.o.

Spracoval: Ing. Ján Bachleda
Dátum: 21. 6. 2021

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**11 172,179**	**112,563**
	1	**Zemné práce**				**4 891,138**	**58,317**
1	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kam. ťaž. hr.do 20 cm do 200m2	m2	12,000	16,000	192,000	0,000
2	113107123	Odstranenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubeho drveneho hr. do 300 mm 0,400 t	m2	12,000	14,000	168,000	0,000
3	113108441	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živ. spojiva	m2	12,000	17,380	208,560	0,000
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	21,870	7,124	155,802	0,000
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,374	1,738	7,602	0,000
6	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	127,875	6,617	846,149	0,000
7	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	25,575	1,653	42,275	0,000
8	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	255,750	2,917	746,023	7,211
9	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	32,400	12,000	388,800	0,924
10	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	32,400	0,751	24,332	0,000
11	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	313,460	2,764	866,403	0,000
12	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	44,780	3,722	166,671	0,000
13	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	44,780	3,245	145,311	0,000
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	44,780	0,850	38,063	0,000
15	171209002	ostatné	t	96,277	10,000	962,770	0,000
16	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	104,965	2,579	270,705	0,000
17	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,125	10,804	293,059	0,000
18	*5833116600*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 B*	*t*	*50,181*	*16,585*	832,252	*50,181*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**664,042**	**26,424**
19	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,625	36,186	420,662	21,980
20	*5815322000*	*Piesok technický triedený 0/4*	*t*	*4,444*	*54,766*	243,380	*4,444*
	5	**Komunikácie**				**193,026**	**4,444**
21	564761111	Podklad z kameniva hr. drveného 32-63 mm hr. 20 cm	m2	12,000	11,700	140,400	0,000
22	*5834419900*	*Štrkodrva 0-63c*	*t*	*4,444*	*11,842*	52,626	*4,444*
	8	**Rúrové vedenie**				**2 672,370**	**23,378**
23	8711611211	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0mm	m	95,200	1,114	106,053	0,000
24	*2861121100*	*PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3.0mm nav*	*m*	*106,135*	*1,247*	132,350	*0,029*
25	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	2,000	10,212	20,424	0,010
26	891319111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 150	ks	2,000	31,525	63,050	0,000
27	*4227512600*	*Navrtávací pás H 508 s guľovým uzáverom na litinu a oceľ DN 150 G1",1 1/4" CAMPRI*	*ks*	*2,000*	*78,785*	157,570	*0,005*

TATRABUILDING s.r.o.
059 55 Ždiar 207
IČDPH:SK2023779483

28	4229126114	*Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m do 2", voda kanal*	*ks*	*2,000*	*33,902*	67,804	*0,013*
29	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	95,200	2,007	191,066	0,000
30	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	95,200	0,555	52,836	0,000
31	893342111	Šachta armaturna zo železobetónu so stropom z dielcov, pôdorysnej plochy nad 3,50 do 4,50 m2	ks	1,000	1 479,926	1 479,926	23,177
32	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,445	17,445	0,007
33	*5524214200*	*Poklop T-600P*	*ks*	*1,000*	*68,790*	68,790	*0,060*
34	*5524213900*	*Rám kanálový liatinový 610X610 mm*	*ks*	*1,000*	*61,228*	61,228	*0,033*
35	*4229150015*	*Vodárenské armatúry Uličný poklop "ľahký" - ťažký pre domové prípojky Hawle s.r.o.*	*ks*	*2,000*	*22,813*	45,626	*0,012*
36	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	95,200	0,507	48,266	0,031
37	899721132	Označenie potrubiahnedou výstražnou fóliou	m	95,200	1,680	159,936	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 751,603**	**0,000**
38	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	112,563	20,000	2 251,260	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**154,791**	**0,031**
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**78,929**	**0,003**
39	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, G 1/2	ks	2,000	1,251	2,502	0,001
40	*5513894600*	*Vypúšťací guľ kohút 1/2"*	*ks*	*2,000*	*3,233*	6,466	*0,000*
41	722231043	Montáž uzatvaracej armatúry G 1	ks	4,000	3,502	14,008	0,000
42	*5517400560*	*Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1"*	*ks*	*4,000*	*8,600*	34,400	*0,001*
43	7222310431	Montáž armatúry do G 1	ks	2,000	2,502	5,004	0,000
44	*5517400382*	*Armatúry a príslušenstvo klapka spätná 1"*	*ks*	*2,000*	*8,000*	16,000	*0,000*
45	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	0,784	0,549	0,000
	724	**Zdravotechnika - strojné vybavenie**				**75,862**	**0,028**
46	724399107	Dodávka a montaž filtra na UV s filtračnou vložkou WR 7-60	súb	2,000	37,931	75,862	0,028
	000	**Nepomenované práce**				**40,346**	**0,000**
	0	**Nepomenovaný diel**				**40,346**	**0,000**
47	273313612	Betónzákladových dosiek, prostý tr. c 20825	m3	0,512	112,000	57,344	0,000
		Celkom				**12 347,611**	**112,594**

TATRABUILDING s.r.o.
059 55 Ždiar 207
9761,IČDPH:SK2023779483