# Zmluva o dielo č. 01 /2020
# uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb.
# (Obchodný zákonník)

## I. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|---|---|
| 1. Objednávateľ: | **Mesto Rajecké Teplice**<br>**Námestie SNP 29/1**<br>**013 13 Rajecké Teplice** |
| štatutárny zástupca: | Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta |
| bankové spojenie: | VUB banka a s., IBAN SK67 0200 0000 0000 2252 2432 |
| IČO: | 00321591 |
| Tel: | 00421 41 509 90 60 |
| e-mail: | sekretariat@rajecke-teplice.sk |
| (ďalej len objednávateľ) | |

| | |
|---|---|
| 2. Zhotoviteľ : | **EKOSTAV GROUP s.r.o.**<br>**023 01 Oščadnica 19** |
| štatutárny zástupca: | ateľka spoločnosti |
| bankové spojenie: | SK93 1111 0000 0014 8601 0018 |
| IČO: | 50400649 |
| IČ DPH: | SK 2120333391 |
| tel.: | 09111169329 |
| e-mail: | ekostavgroup@gmail.com |
| (ďalej len zhotoviteľ) | |

## II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Východiskové údaje

Miesto stavby: Mesto Rajecké Teplice

Predmet zmluvy:**„Asfaltérske práce v meste Rajecké Teplice ul. Osloboditeľov a mestskej časti Poluvsie "**

2.2. Objednávateľ zadáva a zaväzuje sa prevziať a zhotoviteľ sa zaväzuje za odplatu na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať predmet plnenia tejto zmluvy.

2.3. Dielo sa považuje za dodané jeho prevzatím bez výhrad.

## III. ČAS PLNENIA

**Realizácia: jún – júl 2020**

## IV. CENA

4.1. Celková cena diela

| | |
|---|---|
| **cena bez DPH** | **6 852,63 €** |
| DPH 20 % | 1 370,53 € |
| **Cena vr. DPH** | **8 223,16 €** |

4.2. Cena je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov o cenách ako cena maximálna.

4.3. Zvýšenie dohodnutej ceny je platné len po písomnom potvrdení dodatku k zmluve.

4.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je položkový rozpočet – príloha č. 1.

## V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena diela bude uhradená na základe faktúry, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. V prípade, že tomu tak nebude, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry

5.2 Úhrada naviac prác bude uskutočnená na základe dodatku k zmluve o dielo v zmysle zápisu v stavebnom denníku

5.1. Splatnosť faktúr je **15 dní** odo dňa doručenia.

## VI. VLASTNÍCKE PRÁVO

6.2. Vlastníctvo je nemenné, patrí obstarávateľovi.

## VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Záručná doba je **24 mesiacov**.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve (tech. normy, legislatívne postupy).

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

## VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov (zariadení, konštrukcií ), vrátane montážneho materiálu a ich presun na pracovisko a energií.

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj za čistotu a poriadok na pracovisku. Škodu pri neplnení si povinností na stavbe znáša zhotoviteľ.

8.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

8.4. Dielo bude prevzaté objednávateľom od zhotoviteľa naraz ako celok.

8.5. V prípade, že pri odovzdávaní diela objednávateľovi sa zistia drobné nedostatky nebrániace plynulej a bezpečnej prevádzky diela, musia byť uvedené v zápise s termínom ich odstránenia.

8.6. Objednávateľ je v priebehu plnenia oprávnený ustanoviť stavebný dozor, ktorý bude objednávateľa zastupovať v oblasti plnenia podmienok ZoD.

8.7. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela.

## IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa zmluvné strany dohodli na možnosti uplatnenia úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.

9.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela mimo dohodnutých termínov má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

## X. OSTATNÉ USTANOVENIA

10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať predpisy, záväzné normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

10.2. V prípade definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ nabehnuté náklady k termínu zastavenie prác.

10.3. Akákoľvek zmena zmluvy je platná len na základe písomného dodatku.

## XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach z ktorých 1 si ponechá objednávateľ a 1. zhotoviteľ.

V meste Rajecké Teplice dňa 22.5.2020

Za objednávateľa :

MESTO RAJECKÉ TEPLICE

.....

Mgr. Katarína Hollá,
primátorka mesta

Za zhot

ROUP, s.r.o.
adnica 19
DPH: SK2120333391
11 169 329
vgroup@gmail.com

.....

konateľka spoločnosti

Dodávateľ:
EKOSTAV GROUP s.r.o.
023 01 Oščadnica 19

Objednávateľ:
Mesto Rajecké Teplice

## Cenová ponuka podľa špecifikácie na asfaltérske práce v meste Rajecké Teplice a mestskej časti Poluvsie

| P.č. | Názov položky | m.j. | výmera | Jed.cena v € | Cena spolu v € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oprava výtlkov vrátanie rezania frézovania odvozu sute dovozu | t | 12,00 | 169,60 | 2 035,20 |
| 2. | vyberanie podkladov do hr. 150mm | m2 | 12,00 | 7,20 | 86,40 |
| 3. | Pokládka asfaltovej zmesi AC 16 P hr.100 | m2 | 12,00 | 21,00 | 252,00 |
| 4. | Pokládka asfaltovej zmesi AC 11 O hr. 50 mm | m2 | 18,00 | 12,00 | 216,00 |
| 5. | Aplikácia spojovacej bitúmenovej pásky s dovozom | m | 200,00 | 3,00 | 600,00 |
| 6. | Výšková úprava šupákových ventilov do nivelety | ks | 3,00 | 31,00 | 93,00 |
| 7. | Pokládka asfaltovej zmesi AC 11 O hr. 50 mm - Pri lavičke | m2 | 90,00 | 12,00 | 1 080,00 |
| 8. | frézovanie živičného krytu fo hr. 50 mm | m2 | 90,00 | 3,20 | 288,00 |
| 9. | hĺbenie jám nezapažených do 100m3 strojne | m3 | 5,00 | 45,50 | 227,50 |
| 10. | hĺbenie rýh š. do 1m strojne do 100 m3 | m3 | 9,00 | 45,50 | 409,50 |
| 11. | podklad z piesku do hr. 50 mm | m2 | 10,00 | 7,20 | 72,00 |
| 12. | piesok | t | 1,00 | 26,00 | 26,00 |
| 13. | Dno TBV Q 450/300/2a | ks | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 14. | TBV Q 450/350/3d 200 PVC | ks | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 15. | TBV Q 390/60/10 a | ks | 1,00 | 9,28 | 9,28 |
| 16. | Bahenný kôš „B | ks | 1,00 | 19,50 | 19,50 |
| 17. | Liatinová mreža | ks | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 18. | Betón C 16/20 Dmax 22 | m3 | 1,50 | 79,90 | 119,85 |
| 19. | rezanie živičného ktytu do hr.50 mm | m | 10,00 | 2,90 | 29,00 |
| 20. | Odstránenie podkladov a krytov živičných hr. 50 -100 mm | m2 | 15,00 | 3,60 | 54,00 |
| 21. | Pokládka asfaltov AC 11O hr. 100 mm ručne | m2 | 15,00 | 24,00 | 360,00 |
| 22. | zásyp jamy a ryhy kamenivom fr.0/32 hr. 40 cm s materiálom | t | 7,00 | 32,20 | 225,40 |
| 23. | Aplikácia spojovacej bitúmenovej pásky s dovozom | m | 10,00 | 3,00 | 30,00 |
| 24. | Studničná pena | ks | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 25. | Pvc materiál rúra kolená redukcie | m | 8,00 | 10,00 | 80,00 |
| | **SPOLU bez DPH** | | | | **6 852,63 €** |

**SPOLU celková suma s DPH:** **8 223,16 €**

[redacted]

EK[redacted]UP, s.r.o.
IČO: [redacted] ca 19
[redacted] SK2120333391
[redacted] 9 329
[redacted] up@gmail.com