ZMLUVA O DIELO č. 65/2018/PRI

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	**Mesto Rajecké Teplice**
Sídlo	Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
V zastúpení:	Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Miroslav Mikula, prednosta MsÚ
- vo veciach technických	p. Peter Piala
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	22522432/0200
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Telefón:	00421 41 509 90 60
E-mail:	sekretariat@rajecke-teplice.sk

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Názov:	**TATRA BUILDING s.r.o.**
Sídlo:	Ždiar 207, 059 55 Ždiar
IČO:	471 697 61
DIČ:	2023779483
V zastúpení:	Ing. Ján Bachleda
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	
- vo veciach technických:	
Bankové spojenie:	TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu:	SK 0911000000002925895829
Telefón:	0917977917
e-mail :	bachleda@tatrabuilding.sk

Čl. 1. Predmet plnenia zákazky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Výstavba chodníka pri Kúpalisku Laura v Rajeckých Tepliciach" vrátane osvetlenia pre chodcov. Rozsah prác je v súlade s výkazom výmer a s predloženou cenovou ponukou.

Čl. 2. Čas plnenia

1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a prevzatia objednávateľom a do ukončenia záručnej doby.

2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie: do 10 dní od podpisu zmluvy o dielo.
Ukončenie realizácie: najneskôr do 30.10.2018.

Čl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa Čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v.z.n.p., vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v.z.n.p..

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. 1. činí : **bez DPH 32 500,37 EUR**
s DPH 39 000,45 EUR

3. Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maximálna, pevná, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov.

4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

5. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve o dielo.

Čl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe predloženej faktúry, ktorú zhotoviteľ odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom (podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce). Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe odsúhlasenej faktúry v lehote splatnosti 10 dní odo dňa doručenia.

2. Platba je financovaná z prostriedkov objednávateľa.

3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy.

4. Výkaz množstva vykonaných prác, ktorých cena je predmetom konečnej faktúry, musí byť potvrdený v lehote do 5 pracovných dní od ich doručenia zodpovedným zamestnancom objednávateľa-vedúcim správneho odboru.

5. Zhotoviteľ bude dielo fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného oprávneným zástupcom objednávateľa-vedúcim správneho doboru, ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa a svojím podpisom.

6. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 2 originálnych vyhotoveniach.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením oprávnenej faktúry objednávateľovi.

9. Lehota splatnosti faktúry je 10 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

10. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

11. V prípade výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku, zistené počas preberacieho konania diela, vzniká objednávateľovi nárok na zadržanie 5 % z celkovej ceny diela v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Táto čiastka bude uhradená do 30 dní po odstránení poslednej vady, resp. nedorobku na základe záznamu o jej odstránení po vystavení konečnej faktúry.

12. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Záručná lehota na celú zákazku je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania zákazky objednávateľovi.

4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania.

5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná zákazku na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na svoje náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti dohodnutej v predmete zmluvy.

6. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať použitie materiálov podľa tejto Zmluvy a podľa platných STN. Dokladovanie tejto povinnosti, musí Zhotoviteľ preukázať pred zabudovaním materiálov a následne doložiť ako prílohu ku každej faktúre.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi (OPP) a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP).

9. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

10. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok

porušenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

11. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval.

12. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočné požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

14. Objednávateľ sa stáva vlastníkom zákazky po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní verejnej práce). Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza po ukončení stavebných prác.

15. Zákazka bude zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom prevzatá aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce so stanovením termínu ich odstránenia.

16. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadaním, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

17. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu.

Čl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá zákazku uvedenú po termíne uvedenom v Čl. 2., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania.

2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. 5. bod 6., zaplatí zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 50,00 EUR za každý deň omeškania za vadu alebo nedorobok.

Čl. 8. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, štrajk, mobilizácia, živelné pohromy, atď.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

Čl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať projektovú dokumentáciu, všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Čl. 10. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

2. Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strany.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je podrobná špecifikácia predmetu zákazky.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise jedno a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

5. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

6. Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvoria :
   Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
   Príloha č. 2 – Harmonogram prác Zhotoviteľa

V Rajeckých Tepliciach dňa 05.06.2018

MESTO RAJECKÉ TEPLICE

[redacted]ILDING s.r.o.
[redacted]5 Zdiar 207
[redacted]PH:SK2023779483

18.6.2018


.....

Za objednávateľa.....

Harmonogram stavby "chodník Rajecké Teplice"

Mesiac				Jún 2018						Júl 2018																										August 2018					
Týždeň				26. T						27. T							28. T							29. T							30. T							31. T					32. T
Deň				25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
Popis	MJ	Začiatok	Koniec																																									
chodník Rajecké Teplice		**25. 06. 2018**	**06. 08. 2018**																																								
Rajecké Teplice, chodník kúpalisko - parkovisko		**25. 06. 2018**	**06. 08. 2018**																																								
Práce a dodávky HSV		**25. 06. 2018**	**06. 08. 2018**																																								
Zemné práce		**25. 06. 2018**	**04. 07. 2018**																																								
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	25. 06. 2018	26. 06. 2018																																								
Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	25. 06. 2018	26. 06. 2018																																								
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	25. 06. 2018	04. 07. 2018																																								
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	25. 06. 2018	28. 06. 2018																																								
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	25. 06. 2018	29. 06. 2018																																								
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	25. 06. 2018	03. 07. 2018																																								
Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Uloženie sypaniny na skládky - poplatok	t	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	25. 06. 2018	26. 06. 2018																																								
Zakladanie		**25. 06. 2018**	**27. 06. 2018**																																								
Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018																																								
Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hĺbky do 0.50m	ks	25. 06. 2018	26. 06. 2018																																								
Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	25. 06. 2018	27. 06. 2018																																								
Zvislé a kompletné konštrukcie		**25. 06. 2018**	**28. 06. 2018**																																								
Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 20/25	m3	25. 06. 2018	28. 06. 2018																																								

Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	25. 06. 2018	26. 06. 2018
Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Vodorovné konštrukcie		**25. 06. 2018**	**25. 06. 2018**
Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Komunikácie		**25. 06. 2018**	**31. 07. 2018**
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	25. 06. 2018	29. 06. 2018
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	25. 06. 2018	27. 06. 2018
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	25. 06. 2018	26. 06. 2018
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	25. 06. 2018	31. 07. 2018
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Osadenie a dodávka samolepiaceho bitumenového pásu	m	25. 06. 2018	26. 06. 2018
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		**25. 06. 2018**	**25. 06. 2018**
Úpravy povrchov šachiet hr. 20 mm	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Omietky stien šachiet štvorhranných a viachranných hladené oceľovým hladidlom	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Rúrové vedenie		**25. 06. 2018**	**26. 06. 2018**
Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 800	m	25. 06. 2018	26. 06. 2018
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		**25. 06. 2018**	**06. 08. 2018**
Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	25. 06. 2018	06. 08. 2018
Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25. 06. 2018	28. 06. 2018
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25. 06. 2018	03. 07. 2018
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	25. 06. 2018	26. 06. 2018
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	25. 06. 2018	27. 06. 2018
Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu hr. 40 mm	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Uloženie sute na skládku - poplatok	t	25. 06. 2018	27. 06. 2018
Presun hmôt HSV		**25. 06. 2018**	**09. 07. 2018**
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	25. 06. 2018	09. 07. 2018
Rajecké Teplice, chodník kúpalisko - parkovisko osvetlenie		**25. 06. 2018**	**28. 06. 2018**
Práce a dodávky HSV		**25. 06. 2018**	**25. 06. 2018**
Zakladanie		**25. 06. 2018**	**25. 06. 2018**
Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Komunikácie		**25. 06. 2018**	**25. 06. 2018**
Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 200 mm	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018



Ostatné konštrukcie a práce-búranie		**25. 06. 2018**	**25. 06. 2018**
Razanie drážky v asf. ceste do 200 mm	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -1,60000t	m2	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Práce a dodávky M		**25. 06. 2018**	**28. 06. 2018**
Elektromontáže		**25. 06. 2018**	**28. 06. 2018**
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Poistkový patrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku	ks	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Svietidlo LED typ W, na výložník	ks	25. 06. 2018	28. 06. 2018
Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	25. 06. 2018	28. 06. 2018
Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	25. 06. 2018	26. 06. 2018
Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy	ks	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	25. 06. 2018	26. 06. 2018
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SP1, SR 03)	ks	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Vodič medený silový uložený voľne 3 x 2,5	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Vodič medený silový uložený pevne 1-CYKFY 1 kV 3x2,5	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Silový kábel 750-1000 V voľne uložený CYKY 1 kV 4x10	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Zemné práce pri extr.mont.prácach		**25. 06. 2018**	**25. 06. 2018**
Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	25. 06. 2018	25. 06. 2018
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady		**25. 06. 2018**	**25. 06. 2018**
VRN03 - Geodetické práce		**25. 06. 2018**	**25. 06. 2018**
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie sieti	eur	25. 06. 2018	25. 06. 2018
Hodinové zúčtovacie sadzby		**25. 06. 2018**	**26. 06. 2018**
Odborná prehliadka elektrického zariadenia	hod	25. 06. 2018	26. 06. 2018

TATRABUILDING s.r.o.
059 55 Ždiar 207
IČO:47169761,IČDPH:SK2023779483