

# ZMLUVA O DIELO č. 16/2019/PRI

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky : „Rekonštrukčné úpravy učební“

## Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

## Čl. 1. Zmluvné strany

### 1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov:	Mesto Rajecké Teplice
Sídlo:	Nám. SNP 29/1 , 013 13 Rajecké Teplice
Zastúpený:	Mgr. Katarína Hollá
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Kontakt: tel./ e-mail:	+421 41 5099060
Právna forma:	Mesto

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

### 2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno:	BTI s.r.o.
Sídlo:	Lúčna 1011/4, 01401 Bytča,
Zastúpený:	Tomáš Bohuš
IČO:	47619503
DIČ:	2024041558
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK34 5200 0000 0000 1579 1044
Kontakt: tel./ e-mail:	+421948215460, info@bticonstruct.sk
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

## Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na svoje náklady pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: „Rekonštrukčné úpravy učební“(ďalej len „Dielo“) podľa:
- podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,
  - ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi

- a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3 Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela CD nosič s fotodokumentáciou.

### Čl. 3. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia: Mesto Rajecké Teplice  
Začatie realizácie diela: do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom  
Ukončenie realizácie diela: 31.05.2019  
Uvoľnenie staveniska: do 7 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí prác
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

### Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- Cena za zhotovenie Diela je:  
**Cena Diela bez DPH: 9 779,12€**  
**DPH 20%: 1 955,82€**  
**Cena spolu s DPH: 11 734,94€**
- 4.2. Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve v prípade, ak:  
a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,  
b) je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:  
a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  
b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- 4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.
- 4.5. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:  
4.5.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa .  
4.5.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:  
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,  
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,  
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,  
- položkovite odpočet ceny menej prác,  
- sprievodnú správu,  
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,

- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
  - 4.5.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
    - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
    - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
    - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
    - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
  - 4.5.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 pracovných dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
  - 4.5.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie poslednú dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
  - 4.5.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre,
  - 4.5.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
- 4.7. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.

## Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru v 2 origináloch spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.  
Faktúra bude obsahovať:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relevantné)
  - číslo faktúry
  - číslo zmluvy
  - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
  - fakturovanú sumu
  - označenie Diela
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- V prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie
- 5.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži o dobu doplnenia.
- 5.3. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi fakturovať iba skutočne zrealizované práce po písomnom odsúhlasení všetkých skutočne (riadne) vykonaných stavebných prác resp. ich častí, stavebným dozorom, a to formou zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác a dodávok. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 5.3.1. Zhotoviteľ vystaví jednu konečnú faktúru po ukončení a odovzdaní diela bez závad. Splatnosť faktúry bude v zmysle bodu 5.3.

## Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo

- na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť tretou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi.

## **Čl. 7. Stavenisko**

### **7.1. Odovzdanie staveniska:**

- 7.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.
- 7.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.

## **Čl. 8. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov**

- 8.1. Objednávateľ môže odstúpiť, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a dodávok tvoriacich predmet zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v rozpočte z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní od termínu uvedenom v čl. 3.1
  - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
  - c) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
  - d) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 8.3. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

## **Čl. 9. Odovzdanie a prevzatie Diela**

- 9.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo (alebo jeho časť) jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela (alebo jeho časti) objednávateľovi.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 9.3. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní, bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.5. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.6. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 9.7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.

- 9.8. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

#### Čl.10 Spolupôsobenie zmluvných strán

- 10.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 10.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 10.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 10.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 10.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 10.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 10.7. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 10.8. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.

#### Čl. 11 . Záverečné ustanovenia

- 11.1. Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 11.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 11.6. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V Rajeckých Tepliciach, dňa 18. 9. 2019

Za objednávateľa  
Mesto Rajecké Teplice

Mgr. Katarína Hollá,  
primátorka mesta



Za Zhotoviteľa  
BTI s.r.o.

Tomáš Bohuš  
konateľ



	Mesto Rajecské Teplice
	Moderná škola v Rajeckej doline
	2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
	2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena s DPH	Cena za položku s DPH
Rekonštrukčné práce					
rekonštrukcia podlahy					
Podlaha vinyl eurowood - dub pieskovaný	021 Stavby	m2	77,532	26,07	2 021,26
Soklová lišta plastová	021 Stavby	m	40,000	4,00	160,00
Príslušenstvo k soklovej lište (rohy, koncovky)	021 Stavby	ks	40,000	0,90	36,00
Parozábrana 0,2	021 Stavby	m2	88,000	0,60	52,80
Dodanie	021 Stavby	súbor	1,000	350,00	350,00
Cena celkom s DPH					2 620,06

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena s DPH	Cena za položku s DPH
vzduchotechnika					
Nerezový digestor 800x800x500mm na kruh 125mm	021 Stavby	ks	1,000	160,00	160,00
Montážny, spojovací a elektroinštalačný materiál	021 Stavby	súbor	1,000	200,00	200,00
LINEO 125 VO, 365m3/hod ventilátor	021 Stavby	ks	1,000	135,00	135,00
DUO 1,6A dvojitáčkový regulátor	021 Stavby	ks	1,000	30,24	30,24
Protidažďová mriežka O125mm, nerez	021 Stavby	ks	1,000	19,20	19,20
ALUVAC 127, 1m flexibilné hliníkové potrubie	021 Stavby	m	6,000	1,92	11,52
Spiro potrubie 1m 125mm	021 Stavby	m	3,000	7,20	21,60
Spiro koleno 90° priemer 125mm	021 Stavby	ks	2,000	10,40	20,80
Dopravné náklady - Rajecské teplice	021 Stavby	doprava	1,000	25,00	25,00
Montáž a demontáž lešenia	021 Stavby	súbor	1,000	125,00	125,00
Montážne práce - búracie práce tehla a zateplenie (spolu 50cm)	021 Stavby	súbor	1,000	450,00	450,00
Montážne práce - montáž digestora	021 Stavby	súbor	1,000	125,00	125,00
Cena celkom s DPH					1 323,36

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena s DPH	Cena za položku s DPH
rekonštrukcia vodoinštalácie					
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	12,000	5,00	60,00
Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	6,300	1,20	7,56

Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Amacell	021 Stavby	m	6,300	1,50	9,45
Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	021 Stavby	m	1,000	5,00	5,00
Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Amacell	021 Stavby	m	1,050	1,80	1,89
Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	021 Stavby	kpl	1,000	30,00	30,00
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,092	1,40	1,53
Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	021 Stavby	ks	2,000	80,00	160,00
Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	021 Stavby	ks	2,000	50,00	100,00
Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	021 Stavby	m	10,000	36,00	360,00
HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	10,000	6,53	65,30
Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	021 Stavby	m	2,000	36,00	72,00
HT rúra hrdlová DN 70/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	021 Stavby	ks	2,000	7,53	15,06
Neutralizačná nádrž	021 Stavby	ks	1,000	120,00	120,00
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	021 Stavby	ks	5,000	1,69	8,45
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	12,000	0,64	7,68
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,674	4,00	30,70
Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	021 Stavby	ks	3,000	0,98	2,94
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	021 Stavby	ks	1,000	8,44	8,44
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	021 Stavby	m	7,000	8,45	59,15
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	021 Stavby	m	6,000	9,85	59,10
Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	021 Stavby	ks	6,000	3,24	19,44
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	1,98	11,88
Guľový kohút DN15, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guľi, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	021 Stavby	ks	6,000	6,12	36,72
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,30	3,30

Guľový kohút DN20, PN16, pre pitnú vodu, 3vrt v guľi, pákový ovládač zelený, z DR mosadze, vnútorný x vnútorný závit	021 Stavby	ks	1,000	8,12	8,12
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,25	2,25
Vypúšťací guľový ventil, 1/2" komplet GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,000	9,00	9,00
Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	2,90	2,90
Poistný ventil, 1/2"x6 bar, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,000	14,50	14,50
Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	4,52	4,52
Kontrolovateľný spätný ventil, 1/2", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	9,60	9,60
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	13,000	1,10	14,30
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	13,000	0,95	12,35
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,880	4,00	11,52
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	021 Stavby	súb.	5,000	7,67	38,35
Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 10 nerez 380x440-145,1x kompl.sifon v cene	021 Stavby	ks	5,000	75,00	375,00
Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	5,000	8,50	42,50
Drezová batéria stojacia TIGO, obj.č.3511810040001	021 Stavby	ks	5,000	69,00	345,00
Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,323	0,30	1,60
Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	021 Stavby	kpl	1,000	6,00	6,00
Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	021 Stavby	kpl	1,000	169,00	169,00
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1,500	27,20	40,80
Murárske práce (sekanie, obkladanie a ostatné)	021 Stavby	kpl	1,000	250,00	250,00
Cena celkom s DPH					2 612,90

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena s DPH	Cena za položku s DPH
rekonštrukcia elektroinštalácie					
Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	2,000	1,29	2,58

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	021 Stavby	m	5,000	1,15	5,75
Rúrka FXP 50	021 Stavby	ks	5,000	1,55	7,75
Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	4,800	1,00	4,80
Lišta vkladacia HC - LV 40X15 HC	021 Stavby	m	4,800	1,47	7,06
Parapetný kanál dutý s PVC 160x65, vrátane príslušenstva	021 Stavby	m	63,000	9,52	599,76
Kanál parapetný dutý HD - biela RAL 9003 PK 160X65 D HD	021 Stavby	m	63,000	18,04	1 136,52
Kryt koncový PK 160x65 D HB - biela RAL 9003 8481 HB	021 Stavby	ks	3,000	6,90	20,70
Kryt roh vnútor. PK160x65d HB - biela RAL 9003 8485 HB	021 Stavby	ks	10,000	3,40	34,00
Kryt spojovací PK160x65 D HB - biela RAL 9003 8482 HB	021 Stavby	ks	5,000	2,85	14,25
Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pevne	021 Stavby	m	35,000	0,84	29,40
Rúrka tuhá 320N PVC KC - sv. šedá/RAL7035 1532 KC	021 Stavby	m	35,000	0,96	33,60
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	021 Stavby	ks	10,000	5,45	54,50
Krabica 6455-11 acid	021 Stavby	ks	10,000	2,45	24,50
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	42,000	0,60	25,20
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	021 Stavby	ks	6,000	0,70	4,20
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	84,000	2,35	197,40
Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	021 Stavby	ks	2,000	1,22	2,44
dvozásuvka Mosaic 2P+T, biela	021 Stavby	ks	23,000	5,89	135,47
trojzásuvka Mosaic 3X2P+T, biela	021 Stavby	ks	12,000	7,89	94,68
Vidlica vrátane zapojenia 10/16 A 2P + Z	021 Stavby	ks	5,000	5,98	29,90
Vidlica CV 1632	021 Stavby	ks	5,000	4,49	22,45
Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	021 Stavby	ks	14,000	2,50	35,00
Istič LPN-16B-1	021 Stavby	ks	14,000	3,45	48,30
Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	021 Stavby	ks	4,000	5,20	20,80
Prúdový chránič RX3 4P 25A 30mA AC	021 Stavby	ks	4,000	11,75	47,00
Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	021 Stavby	ks	1,000	6,68	6,68
Kombinované zvodiče SPD typ 1 a 2 (B+C)/3 pre sieť TNC, TN-S, TT, IT	021 Stavby	ks	1,000	55,00	55,00
Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	021 Stavby	ks	1,000	9,86	9,86
Rozvodnica oceľoplechová 650x365x115 mm, jednodverová, 36+6 modulov	021 Stavby	ks	1,000	115,00	115,00

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	1,000	9,47	9,47
Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	021 Stavby	ks	1,000	2,21	2,21
Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	021 Stavby	ks	1,000	133,02	133,02
Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 4mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	10,000	0,26	2,60
CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	10,000	0,38	3,80
Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm <sup>2</sup>	021 Stavby	m	25,000	0,22	5,50
CY 6 Kábel pre voľné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	25,000	0,32	8,00
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	365,000	1,98	722,70
1-CHKE-V 3x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	021 Stavby	m	365,000	2,19	799,35
Kábel medený uložený pevne ÖLFLEX CALSSIC 100 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	1,000	2,01	2,01
CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	1,050	2,56	2,69
Vodič medený uložený voľne CMSM 300/500 V 3x2,5	021 Stavby	m	65,000	1,90	123,50
CMSM 3x2,5 Flexibilný kábel STN	021 Stavby	m	65,000	1,00	65,00
Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	021 Stavby	m	5,000	0,80	4,00
I-Rúrka FXKVR 50	021 Stavby	m	5,000	1,34	6,70
Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	24,771	2,00	49,54
Presun dodávok	021 Stavby	%	24,771	1,00	24,77
Podružný materiál	021 Stavby	%	21,545	5,00	107,73
Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	36,738	2,00	73,48
Rúrka pancierová D 42 mm pod omietkou alebo v podlahe, vrátane rezania závitov, montáže, bez krabíc	021 Stavby	m	5,000	13,60	68,00
Východisková revízia el. zariadenia, prehliadka, merania, skúšky, vystavenie správy	021 Stavby	hod	10,000	12,00	120,00
Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie	021 Stavby	ks	1,000	20,00	20,00
Cena celkom s DPH					5 178,62

Celková suma za všetky položky s DPH

11 734,94