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Zmluva & Z-D-2019-001154-00 o siihlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia

uzatvorena podi'a §269 odst. 2 Obchodného zékonnika

L. Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nézov a sidio: Stredoslovenska distribuénd, a. s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Mgr. Ing. Marek §trpka, generalny riaditeP
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo tistu: 2143550551/6200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisand v: Obchodnom registri Okresného siidu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10514/,
(d’alej len ,,VIastnik*)

2. Ziadatel’ o preloZenie elektroenergetického zariadenia:

Nizov a sidlo: Mesto Rajecké Teplice
Namestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
Statutar: Mgr. Katarina Holld, primatorka mesta
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
IBAN : SK67 0200 0000 0000 2252 2432
ICO: 00 321 591
DIC: 2020637124
zastipeny:

opravnend osoba vo veciach zmluvnych: Mgr. Katarina Holla
oprévnend osoba vo veciach technickych: Peter Piala

(dalej len ,,Ziadatel™)

uzatvaraju tito zmluvu v nadviznosti na § 45 zakona & 251/2012 Z.z. o energetike:

IL. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie sihlasu Viastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zdvizok Ziadatela zabezpedit' vykonanie preloZky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom dodavatel’a urdeného Viastnikom.

ZiadateFom o preloZku je: Mesto Rajecké Teplice, Namestic SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice

Viastnik a Ziadatel' sa dohodli a podpisom tejto zmluvy vyjadrujui stihlas k vykonaniu preloZiek
elektroenergetickych zariadeni, ktoré Ziadate! zabezpeti za podmienok a spdsobom uvedenym v tejto
zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby spoloénosti DOSA Slovakia, s.r.0., Dostojevského 12,
014 01 Bytéa, ktord uzatvori Zmluvu o dielo na realizéciu preloZky s dodévatelom na vykonanie
prelozky.




Zmluvné strany sa dohodli, Ze dod4vatelom na vykonanie prelozky bude: Elektroenergetické montaze,
s.r.0., Pri Rajéanke 2926, 010 01 Zilina — d'alej len ,,Dodéavatel™

Predmetom prelozky je: “Rajecké Teplice — Poluvsie, chodnik pozdiZ cesty 1/64“,SO 03 — Preloika
NN linky pozdis cesty 1/64

Termin vykonania prelozky: §7/2019 - 12/2019

2. Ziadatel sa zavizuje zabezpelit Dodéavatela k vykonaniu prefozky v sulade s projektovou
dokumentéciou vopred schvilenou Vlastnikom, v rozsahu a termine uvedenom v bode 1. tolto étanku.

I} Podkiady k zmiuve

Neoddelitelnou si¢astou zmluvy st doklady, ktoré je Ziadate? povinny predlozit’ Vlastnikovi pred podpisom
tejto zmluvy:

1.

Stavebné povolenie, suvedenim, Ze sa jednd o preloZku podl'a zikona o energetike a Ze stavba je
vlastnictvom Vlastnika. V pripade, Ze sa jedna o Cast’ stavby — stavebny objekt — bude v stavebnom
povoleni uvedené, Ze tento stavebny objekt bude po jeho kolaudécii majetkom Viastnika.

Schvélena a platnd projektovd dokumentécia stavby: “Rajecké Teplice — Poluvsic - Prelozka NN linky
pozdii cesty 1/64%.

Projektova dokumentécia je odstihlasend obidvoma zmluvnymi stranami.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stavebného povolenia &. MSURT-
$2018/00233-3/W zo diia 1.8.2018 a zmenou stavby pred jej dokon&enim MSURT-S2019/00263-3/W zo
dia 28.3.2019).

TV. Miesto plnenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy je: K.t Poluvsie nad Rajéankou na pozemkoch p.&. KNC 1256/26 a KNC
1256/21.

V. Niklady na predmet zmluvy

. Néklady predstavujii cenu, za ktort dodévate!’ preloZku vykond a ktora zhotovitel’ uhradi Dodévatelovi.

O pripadnej dohode o zmene ceny bude Ziadate!l’ Vlastnika informovat’ do 14 dni od uzatvorenia dohody
s Dod4vatelom. Cena od Dodéavatela je v hodnote 15 343,94 EUR bez DPH

V1. Termin plnenia

. Ziadatel zabezpedi prostrednictvom dodévatela vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného

zariadenia v termine podta ¢l. IL

K odovzdaniu staveniska, ukondeniu prac a k odovzdaniu prelozky je povinny prizvat’ aj zastupcu
Viastnika. Ieh terminy je Ziadate! povinny nahlésit’ Vlastnikovi minimalne 3 pracovné dni pred
uskutonenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

VIL. Povinnosti ziadatel’a

Ziadatel’ je povinny kontrolovat’ vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned’ urobit’ kroky
k zjednaniu npravy.

Ziadatel' sa zavizuje, Ze na prelozku ktori vykond Dodévatel’ za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmhuve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dlzke 2 rokov odo diia prevzatia (ukon&enia preberacieho
konania) prekladky Vlastnikom podla &LVIL tejto zmluvy. Ziadatel sa zavizuje odstranit’ zavady na
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prelozke, ktoré vznikni pocas poskytnutej zaruky najneskdr do 14 dni odo dfia pisomného oznamenia
vzniku zaruénej vady Vdastnikom, pokial’ Viastnik neurdi iny termin odstrinenia vady, ktory nebude
krat3i ako 14 dni od ozndmenia vady. V opa¢nom pripade je Vlastnik opravneny pozadovat’ od Ziadatel’a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 15 343,94 EUR bez DPH (uvedenej v &l. V. bod 1
tejto zmluvy) za kazdy defi omeSkania s odstrdnenim zdrudnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
ani Ciastoéne dotknuty narok’ Vlastnika na néhradu $kody. Pokial’ zaruéna vada neumoZfinje prevédzku
prekladaného ener getlckeho zariadenia, je Viastnik opravneny tito vadu odstranit’ okamzZite po jej zisteni
a naklady s tym spojené vyfaktmovat’ FiadatePovi. Ziadatel je povinny tito faktirn whradit do 14 dnf od
dorudenia. Ziadatel’ je povinny uhradit’ Viastnikovi aj vietky d’alsie zddvodnené néklady spojené so
zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavizuje pozvat’ Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri pracach,

ktoré budi zakryté (napr. vykopové price) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

. Ziadatel je povinny kedykol'vek umoznit’ Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu

zhotovenia prelozky.

. Ziadatel' je povinny informovaf Vlastnika a vietkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky

odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

Ak ddjde k odstipeniu od zmluvy a ndslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle &l. XII bod 2.,
naklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny ich vysporiadat’ s Dodavatel'om. Naklady, ktcne
vynaloZi Vlastnik nasledne na ukondenie preruienych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit’
Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuétovania ndkladov za dokondenie prelozky.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky povinny dodaf’ nasledovnt dokumentaciu:

— pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie adohodu oprevode prav apovinnosti stavebnika
z kolaudaéného rozhodnutia

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v siradnicovom systéme
SJITSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat’ prislu$né zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej tdelovej mapy pre jednozna®nii identifikiciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat’ vo vektorovom formite * DGN, ktory je
nacitatel'ny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom sibore * TXT

— geometricky plédn svyznafenim rozsahu vecného bremena a jeho zdberu podlPa jednotlivych
pozemkov (parciel) prekladanym zariadenim vratane ochranného pasma, priSom pri kaZdej parcele
bude uvedeny rozsah zédberu v m2

— dokumenticiu skutoného vyhotovenia

- prvi odbornd skasku a prehliadku elektrického zariadenia (,,revizia“)

— zdpis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokongenej stavby)

—~ do 5 dni po preberacom konani odovzdat prislugnému MER dokumenticiu skutoného
vyhotovenia(vratane dokladovej asti) v digitalnom tvare na CD vratane porealizaénych dokumentov
v §tandarde Vlastnika

— doklady o majetkovopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmliv a képie listov vlastnictva so
zépisom vecného bremena v prospech Vlastnika

— nasledne aj doklady v zmysle €l. IX, ods. 3 tejto zmluvy

VIII. Technicky a stavebny dozor

. Technicky dozor na stavbe vykondva:

na strane Vlastnika: Vladimir Durkech
na strane doddvatela: Mgr. Dubomir Teplan

. Zmeny technického dozoru je jeho vykondvatel povinny pisomne oznamit’ do 3 dni druhej strane

Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel' bud’ sim alebo prostrednictvom dodévatela. Stavebny
dozor musi spiiiat poziadavky §46 zakona €.50/1976 Z.z. 0 lizemnom pldnovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorSich predpisov. Specializdcia stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické
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ainé liniové stavby. Osvedéenic (képia) o vykonani odborne; skisky bude stigastou zmluvy. Medzi
povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat’ vypinanie a zaistenie napajacich vedeni — v pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na
odberatel'ov. naplanovat’ nasadenie agregatov elektrickej energie . Hranica pre rok 2019 je
180 000 KLM (kliento-minat) V pripade nedodrzania terminu vykonania preloZky podla
&I, Ziadatel zodpoveda za vietky Skodu, ktora nevykonanim prelozky v termine podla
zmluvy Vlastnikovi vznikia. Ak v désledky nevykonania prelozky v termine podla zmluvy
vznikla Vlastnikovi podFa Vyhlagky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &.236/2016 Z.2.
ktorou sa ustanovujii Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny a dodavky
elektriny (dalej len »VyhlaSka), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom
v zmysle Vyhlasky, Ziadatel' do 15 dni od dorudenia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi
sumu rovnajlicu sa vyplatenym kompenza&nym platbim odberatelom zo strany Vlastnika,
ktoré Viastnik vyplatil odberatelom za porusenie kvality podla Vyhlagky.

b. Zabezpetit' vioZenie projektovej dokumentacie do systémov Vlastnfka (GIS,RIS,...) pred
zahdjenim pric

¢. Odovzdat stavenisko v spolupraci Ziadatel’, dodavatel, osoba zodpovednid za
prevadzkovanie zariadeni (Stredisko prevadzky), zdstupca Vlastnika

d. Sledovat' spésob apostup uskutoéfiovania stavby, tak aby bola zarudens bezpe&nost’ a
ochrana zdravia pri praci a riadna in$talécia a prevédzka technického vybavenia,. ..

€. Zodpovedi za sllad priestorovej polohy s dokumenticiou stavby, za dodrZanie technickych
poZiadaviek na vystavbu, spoluzodpoved4 za dodrzanie podmienck rozhodnuti vydanych na
uskuto¢nenie stavby,...

f.  Vplyva na odstranenie zévad, ktoré na stavbe zistii, ...

g. Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky Viastnikovi v zmysle tejto zmluvy

h.  Organizuje majetkovopravne vysporiadanie v spoluprici s Vlastnikom na zékiade ktorého
poZiada spolu s ostatnymi dokladmi o kolaudéciu preloZky. Zéroveii zaruuje, e zariadenie
bude kolaudované v prospech povodného Viastnika

i Odovzdat prisluini dokumentdciu vratane pravoplatného Kolaudadného rozhodnutia
Vlastnikovi.

IX. Ndhrada narokov tretich oséb

- Nahradu ndrokov tretich oséb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaZnymi pracami podfa
projekiovej dokumenticie bez zavinenia Vlastnika, vysporiada ZiadateT.

Ziadatep vysporiada aj nahradu nérokov tretich oséb vogi Vlastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaroénymi vadami.

. Ziadatel sa zavizuje, Ze zabezpedi na vlastné néklady v prospech Vlastnika majetkopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni Viastnika na cudzich pozemkoch najneskér do zadatia
realizacie prelozky alebo vydania kolauda&ného rozhodnutia, pri€om spdsob majetkopravneho
vysporiadania uréi Ziadatelovi Viastnik. Akeékol'vek néroky tretich oséb ktoré budii uplatnené voéi
Vlastnikovi z dévodu majetkopravneho vysporiadania odikodni zabezpedi Ziadatel’ na vastné néklady.

V pripade, %e Ziadatel majetkopravne vzfahy nezabezpedi, prip. nebude predioens kolaudaéné
rozhodnutie v termine do 90 dnf od skondenia realizcie prekladky je Viastnik opravneny poZadovat' od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 15 343,94 EUR bez DPH Za kazdy def
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Siastodne dotknuty narok Vlastnika na néhradu skody.
Pokial' nesplnenie tejto povinnosti ZiadateFom neumoZinje Vlastnikovi prevadzku prekladaného
energetického zariadenia, je Vlastnfk opravneny vykonat' majetkovoprdvne vysporiadanie vzfahov
k nehnutelnostiam a zabezpegit' kolaudagné rozhodnutie okamZite po zisteni nespinenia tejto povinnosti
ZiadatePom a néklady s tym spojené vyfakturovat ZiadatePovi. iiadatel’je povinny tito faktiru uhradit
do 14 dni od dorudenia. Ziadatel Je povinny uhradit’ Vlastnikovi aj vietky d’aliie zdévodnené néklady
spojené s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.




.V pripade nedodrania terminu vykonania prelozky podla &.II, Ziadatel' zodpoveda za vietku skodu,

ktora nevykonanim preloZzky v termine podl'a zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania
prelozky v termine podPa zmluvy vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi €.236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuji §tandardy kvality prenosu elektriny, distribicie elektriny
a dodavky elektriny (dalej len ,,Vyhlaska®), povinnost uhradit’ kompenzaéné platby odberateYom
elektriny v zmysle Vyhlagky, #iadatel do 15 dni od dorudenia vyzvy Vlastnikovi, uhradi Vlastnik sumu
rovnajicu sa vyplatenym kompenzatnym platbam odberatefom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatel'om elektriny za poruSenie Standardu kvality Vyhlasky ako aj vietky naklady
Vlastnika spojené so zaslanim kompenzaéne] platby odberatel'om elekiriny.

X. Vyssia moc

Ak nastane situacia vy38ej moci, upozorni dotknutd zmluvna strana neodkladne druhii zmluvnt stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukonceni. Zmluvné strany musia hl'adat’ vietky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenia Zmluvy, ktorému nebrinia udalosti vy$8ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predlzuji o dobu trvania vys§ej moci a zmluvna strana, ktorej sa prekéazka tyka, sa podas tejto
doby nedostava do omeSkania. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany viak nie je vyligend a termin
plaenia sa nepredlZuje, pokial’ tito zmluvna strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat’
druhil zmluvni stranu o takom stave, jeho pricine a jeho ukon&eni.

Zmluvné strany nie si zodpovedné za nesplnenia svojich ziviizkov, ktorych pri¢inou bola vyiia moc,
pokial’ zmluvna strana s vynaloZenim vSetkej starostlivosti vzniku vy3Sej moci nemohla zabranit’.

Za okolnosti vySSej moci s povaZované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vdle
zmluvnych stran a brani im do€asne alebo trvale v plneni touto Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti Zmluvy anemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané avdobe uzavretia Zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy3fej moci budi
povaZované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, wvojna, vieobecnd mobilizdcia, oblianska vojna, generdlny Strajk, ale aj pripadné
archeologické nélezy a iné skryté podzemné prekazky. Za vys§iu moc sa bude povaZovat aj zmena
legislativy vyvolavajuca vy§sie uvedené skutoénosti.

X1. Osobitné dojednania

. Zmluvny vzt'ah upraveny touto zmluvou je v siilade so zakonom &. 251/2012 Z.z. § 45. V zmysle §45

ods. 1) a ods. 2) tohto zakona preloZku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpeluje jeho
vlastnik na néklady toho, kto potrebu prelozky wvyvolal, pricom vlastnictvo elektroenergetického
rozvodného zariadenia po vykonani preloZlcy sa nemeni.

. Zmluvne strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykol'vek pofas vykonavania prelozky vykonat

kontrolu spdsobu vykonévania preloZky dodavatefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykondvania prelozky Ziadatel'om alebo zistenia Vlastnika, Ze prelozka nie je vykonavana

a) podta odsihlasenej projekiovej dokumentacie alebo
b) podfa podmienok na jej vykonanie prelozky podla tejto zmluvy alebo
c) dodavatel'om, ktorého uréil Vlastnik podf’a €l. II tejto zmluvy,

je Vlastnik opravneny odstipit od zmluvy a poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 %
znakladov na vykonanie prelozky podfa &l. V bod 1. tejto zmluvy. Vlastnik je v pripade odstipenia
podPa tohto bodu opravneny vykonat' zostivajiicu &ast’ nerealizovanej prelozky na naklady Ziadatela
a Ziadatel' sa zavizuje uhradif Vlastnikovi ndklady na vykonanie nerealizovanej Casti prelozky na
zaklade vystavene] faktiry v lehote splatnosti 14 dni odo dfia jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie
zostavajticej Casti prelozky sa vtomto pripade rozumeju vSetky naklady nevyhnutne potrebné pre
zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj néklady vzniknuté v priamej stvislosti s tym, ktoré st
potrebné pre vydanie kolaudadného rozhodnutia (majetkopravne vysporiadanie, naroky tretich oséb
a pod.).



3. Pre vyliitenie pochybnosti, demontovany material pdvodnej trasy elektroenergetick¢ho zariadenia
(elektrické vodite, kontrukcie stipov vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel mdze s tymto
majetkom nakladat’ v zmysle vzdjomne odstihlasenej projektovej dokumentacie.

4. Utastnici dohody stihlasia, Ze obsah tejto dohody nespristupnia akymkolvek spdsobom tretim strandm
bez predchadzajiceho pisomného sahlasu druhého tdastnika tejto dohody. V pripade porusenia tohto
zévizku sa porusujlci dastnik dohody zavézuje uhradit’ druhému 0&astnikovi dohody zmluvni pokutu
vo vy¥ke 700 EUR.

XII. Odstapenie od zmluvy

1. Vlastnik mé pravo od zmluvy odstipif’ v priebehu realizacie prelozky, ak dodéavatel’ prelozky nekona
v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania preloZky podfa tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany majii pravo obojstranne odstipit’ od tejto Zmluvy odstipit’ v pripade ak udalosti
vy$¥ej moci brania riadnemu plneniu Zmluvy v obdobi dlhSom ako 2 mesiace.

3. Odstipenie od zmluvy je potrebné oznédmit zmluvnej strane pisomne. Vypovedna lehota je 3
mesiace a zadina plynif diiom doruenia pisomného ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

XIII. ZAverecéné ustanovenia

1. Tato zmluvu je mozné menit alebo doplitat len pisomnymi dodatkami so stthlasom oboch
zmluvnych stran.

2. Zmluva nadobuda platnost’ a iginnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

3. Prévaa povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaji v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

4. Vietky spory budii zmluvné strany riedit prednostne vzdjomnou dohodou.
5. Vzfahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zékonnika.
Zmluvné strany sa v stilade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavizkovy vztah

vyplyvajlci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zikonnikom.

6. Zmluvné strany prehlasuja ze si text zmluvy preéitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji voéi nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaji svoje podpisy.

7. Zmluva obsahuje 6 strin a je vyhotovena v 4. rovnopisoch, z ktorych Ziadatel' obdrZi 1 a vlastnik 3

vyhotovenia.
V Ziline dita: {7 -08- 2049 V Rajeckych Tepliciach difa:
Vlastnik: Ziadatel’:
Stredoslovenska distribuéna, a.s. Mesto Rajecké Teplice

Stredoslovenské distribucna
akciova spoloénost

Mgr. Katarina Holla
primatorka mesta



