

Zmluva o dielo

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ : **Mesto Rajecké Teplice**
Sídlo : Námestie SNP č. 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
Zastúpené: : Mgr. Katarína Hollá – primátorka mesta
Kontaktná osoba : Mgr. Mária Olexáková – samostatný referát projektov a investícií
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN : SK67 0200 0000 0000 2252 2432
IČO : 00 321 591
DIČ : 2020 637 124
IČ DPH: : nie sme platiteľom DPH
Tel. : +421 41 509 90 69
Email : maria.olexakova@rajecke-teplice.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **DAQE Slovakia s.r.o.**
Sídlo : Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Zápis : [redacted] súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19637/L
Štatutárny zástupca : [redacted] onateľ
Kontaktná osoba : [redacted] ný projektant
Bankové spojenie : [redacted] ka Žilina
číslo účtu : 2625865062/1100
IBAN : SK72 1100 0000 0026 2586 5062
IČO : 36848751
DIČ : 2022463652
IČ DIČ : SK2022463652
Tel. : +421 908 047 197
Email : pitonak@daqe.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. II

Východiskové podklady

2.1 Východiskovými podkladmi v zmysle platnej legislatívy sú súťažné podklady na predmet zákazky – „Most pri kúpalisku Laura v Rajeckých Tepliciach“.

Čl. III

Predmet plnenia

3.1 Predmetom plnenia je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavebného objektu na akciu – „Most pri kúpalisku Laura v Rajeckých Tepliciach“.

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) stavebného objektu v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) vypracovanej v rozsahu a súlade s platnými príslušnými STN, STN EN, technickými podmienkami a legislatívou SR na rekonštrukciu/prestavbu mosta, inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia a výkon autorského dozoru počas realizácie stavby.

aw!

Rekonštrukcia/prestavba mosta bude realizovaná z dôvodu nedostatočného prietokového profilu mosta, ktorý bol vyhodnotený na základe vypracovaného predbežného hodnotenia povodňového rizika, máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika ako jedna z príčin vybreženia vody z koryta vodného toku v meste Rajecké Teplice. Na uvedenú skutočnosť upozornil SVP, š.p. OZ Piešťany, ktorý ako správca vodohospodársky významných vodných tokov pripravuje podklady k predloženiu žiadosti o NFP na projekt „Rajecké Teplice – tok Rajčanka, protipovodňová ochrana mesta“.

a rozsahu:

- I. Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- II. Inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
- III. Výkon autorského dozoru (AD),

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa predmetu plnenia a Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa Čl. IV. tejto zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade so súťažnými podkladmi, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4 Zhotoviteľ pri realizácii diela musí dodržiavať všeobecne - technické požiadavky pre vypracovanie

Čl. IV Cena

4.1 Zhotoviteľ zhotoví predmet plnenia v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie predmetu plnenia je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, v členení:

Cena spolu bez DPH:	=9.960,00 €
DPH 20 %:	=1.992,00 €
Cena spolu s DPH:	=11.952,00 €

Slovom: Jedenásťtisícdeväťstopäťdesiatdva,- €

Uvedená cena je konečná.

4.3 Cena diela predstavuje náklady na spracovanie projektovej dokumentácie v tlačenej forme 8x a 8x **dokumentácie v elektronickej forme** na dátovom nosiči. Výkresová časť vo formáte *.dwg a *.pdf.

4.4 Počas trvania zmluvy nie je možné cenu celkom meniť.

4.5 V prípade výskytu nepredvídaných služieb oproti pôvodnej ponuke, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, predloží Zhotoviteľ cenovú kalkuláciu na písomné odsúhlasenie Objednávateľovi. Vykonanie týchto služieb bude upravené formou písomného dodatku k tejto zmluve za podmienky odsúhlasenia vykonania týchto nepredvídaných služieb oboma zmluvnými stranami.

Čl. V Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase:

- termín dodania projektovej dokumentácie : **do 12.6.2020** odo dňa podpísania zmluvy obidvoma stranami.

Čl. VI Miesto dodania diela

6.1 Miestom dodania diela –**Mesto Rajecké Teplice** - odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy bude uskutočnené písomnou formou.

Čl. VII Vlastnícke právo na zhotovované dielo a nebezpečenstvo škody na nej

7.1 Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele prechádzajú na Objednávateľa momentom odovzdania a prevzatia diela na základe preberacieho protokolu.

Čl. VIII Záručná lehota - zodpovednosť za vady

8.1 V prípade vady diela počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa bezplatné odstránenie takejto vady.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bez zbytočného odkladu od uplatnenia reklamácie, najneskôr však do 5 dní od uplatnenia reklamácie.

8.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

8.4 Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo **3 roky (36 mesiacov)** odo dňa prevzatia diela Objednávateľom.

Čl. IX Platobné podmienky

9.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela:

* fakturácie po zápisnom odovzdaní projektovej dokumentácie – na základe preberacieho protokolu

* fakturácia autorského dozoru po úspešnom ukončení diela – stavebných úprav, prác

9.2 Dohodnutá splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia odsúhlasenej faktúry Objednávateľovi.

9.3 Realizáciu diela podľa tejto zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ bez preddavkov a záloh zo strany Objednávateľa.

9.4 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúr má Zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške určenej podľa predpisov občianskeho práva.

Čl. X Ostatné ustanovenia

10.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť za účelom vypracovania a odsúhlasenia

dokumentácie .

10.2 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu realizácie diela kontrolovať jeho vykonávanie a dodržiavanie podmienok podľa tejto zmluvy.

10.3 O priebehu realizácie diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa priebežne informovať.

10.4 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušený zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré Objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti.

Čl. XI

Odobzdanie a prevzatie diela

11.1 Po zhotovení diela vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa písomne, resp. ústne najneskôr 5 dní vopred na jeho odobzdanie a prevzatie v mieste dodania.

11.2 O priebehu a výsledku odobzdávacieho a preberacieho konania spíšu zmluvné strany preberací protokol o prevzatí dokumentácie. V závere preberacieho protokolu sa výslovne uvedie či Objednávateľ dielo preberá resp. nepreberá a z akých dôvodov.

11.3 Vady diela zrejme už pri jeho preberaní musí Objednávateľ reklamovať už v preberacom protokole.

Čl. XII

Zmluvné pokuty

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odobzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 1% za každý začatý deň omeškania odobzdania diela. Túto pokutu môže objednávatel uplatniť odpočtom z konečnej faktúry zhotoviteľa.

12.2 Právo na úhradu škody nie je ustanoveniami o zmluvnej pokute dotknuté.

12.3 Zmluvné pokuty podľa tohto Článku sú splatné do 10 dní od porušenia daných sankcionovaných povinností podľa tejto zmluvy.

12.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory, súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy, prednostne rokovaním zástupcov zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená podľa žalobu na súd SR. Prípadné súdne spory budú riešené podľa príslušnosti objednávatel'a.

Čl. XIII

Obchodné tajomstvo

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie obsiahnuté v tejto zmluve alebo získané pri rokovaní o obsahu tejto zmluvy sa považujú za informácie dôverné, okrem informácií, ktoré sú verejne dostupné. Žiadna zo zmluvných strán nesmie dôverné informácie prezradiť tretej osobe

alebo ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. Plnenie povinností Objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov sa nepovažuje za porušenie vyššie uvedených ustanovení o ochrane dôverných informácií.

Čl. XIV Záverečné ustanovenia

14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2 Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.

14.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

14.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. s poukazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

14.5 Zmluva je vyhotovená v **štyroch (4) vyhotoveniach**, pričom každá strana obdrží po podpise **2 x originál**.

14.6 Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami sa použije primerane ustanovenie § 106 ods. 1 písm. b) v spojení s § 112 Civilného sporového poriadku.

Príloha:

Opis predmetu plnenia

V Ražejkách Tepliciach, dňa: 11. 3. 2020

pečiatka a podpis Objednávateľa



Katárina Hollá

Mgr. Katarína Hollá
primátorka mesta

V Žiline, dňa 11. 3. 2020

pečiatka a podpis Zhotoviteľa

daqe[®]
DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 6953/62
010 01 Žilina, Slovakia

D
do
konateľ

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavebného objektu: „**Most pri kúpalisku Laura v Rajeckých Tepliciach**“.

Členenie predmetu zákazky:

- dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
- výkon autorského dozoru (AD).

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) stavebného objektu „Most pri kúpalisku Laura v Rajeckých Tepliciach“ v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) vypracovanej v rozsahu a súlade s platnými príslušnými STN, STN EN. technickými podmienkami a legislatívou SR na rekonštrukciu/ prestavbu mosta, inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia a výkon autorského dozoru počas realizácie stavby.

Rekonštrukcia/prestavba mosta bude realizovaná z dôvodu nedostatočného prietokového profilu mosta, ktorý bol vyhodnotený na základe vypracovaného predbežného hodnotenia povodňového rizika, máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika ako jedna z príčin vybreženia vody z koryta vodného toku v meste Rajecké Teplice. Na uvedenú skutočnosť upozornil SVP, š.p. OZ Piešťany, ktorý ako správca vodohospodársky významných vodných tokov pripravuje podklady k predloženiu žiadosti o NFP na projekt „Rajecké Teplice – tok Rajčanka, protipovodňová ochrana mesta“.

Projektovú dokumentáciu (PD) rekonštrukcie/prestavby mosta je potrebné vypracovať v nadväznosti na návrh technického riešenia protipovodňovej ochrany mesta Rajecké Teplice a v spolupráci so spoločnosťou BURSA, s.r.o., Partizánska 70, 974 01 Banská Bystrica, ktorá návrh protipovodňovej ochrany vypracovala pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepňný závod Piešťany (SVP, š.p. OZ Piešťany).

Pri návrhu stavebných prác súvisiacich s vybudovaním stavebného objektu „Most pri kúpalisku Laura v Rajeckých Tepliciach“ je potrebné v rámci PD odčleniť samostatné dielčie objekty:

1. Asanácia existujúceho mostného objektu.
 2. Výstavba opôr mosta.
 3. Výstavba hornej stavby mosta, krytu vozovky a obojstranného napojenia na existujúcu miestnu komunikáciu spájajúcu ulice ul. J. Gabčíka a ul. Osloboditeľov.
- Objekty č. 1-2 budú financované SVP, š.p. OZ Piešťany zo zdrojov poskytnutých z NFP.

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE


2.1 Stavba názov: Most pri kúpalisku Laura v Rajeckých Tepliciach, k.ú. Rajecké Teplice

3. URČENIE DOKUMENTÁCIE

3.1. Predmet

Dĺžka premostenia : 12,60 m

Celková dĺžka riešeného úseku (vrátane nájazdov) : 24,98 m



[Handwritten mark]

Šikmosť mosta : kolmý

Voľná šírka mosta : 5,50 m (1 jazd.pruh, chodník+zábradlie po oboch stranách)

Zaťaženie : 12 t

3.2. Druh stavby

- stavebná úprava : rekonštrukcia/prestavba mosta

3.3. Účel a ciele stavby

Účelom predmetu zákazky je rekonštrukcia/ prestavba Mosta pri kúpalisku Laura v Rajeckých Tepliciach , ktorou sa dosiahne najmä na zväčšenie prietočného profilu mosta.

3.4. Umiestnenie stavby

Most pri kúpalisku Laura sa nachádza v intraviláne mesta Rajecké Teplice.

3.5. Predpokladaný rozsah stavby

- Vypracovanie návrhu rekonštrukcie/ prestavby mosta v nadväznosti na návrh protipovodňovej ochrany mesta, ako jeho súčasť.
- Návrh optimálneho riešenia rekonštrukcie/prestavby mosta v rámci ekonomických možností objednávateľa pre šírkové usporiadanie na napojenie v smere na miestnu komunikáciu ulicu J. Gabčíka a Osloboditeľov.
- Pri návrhu spodnej stavby mosta úzko spolupracovať so spoločnosťou BURSA, s.r.o., Partizánska 70, 974 01 Banská Bystrica.
- Upraviť vozovku pred a za mostom v dĺžke potrebnej na plynulé smerové a výškové napojenie v smere na ul. J. Gabčíka a Osloboditeľov, vrátane úpravy telesa cesty.
- Podrobné geodetické zameranie územia s vyznačením majetkovej hranice (na katastrálnej mape).
- Návrh plánu organizácie dopravy počas realizácie stavby. Návrh dočasného, prípadne trvalého dopravného značenia žiadame odsúhlasiť s príslušným dopravným inšpektorátom a dotknutými orgánmi a organizáciami.
- Vypracovanie prepočtu zaťažiteľnosti mosta podľa platných noriem a predpisov.
- Na základe prieskumov zistené inžinierske siete rešpektovať, ochrániť, prípadne navrhnuť ich preloženie iba v nevyhnutnom rozsahu. Požiadavky správcu siete (investície) prekonzultovať s objednávateľom.
- Výkon autorského dozoru v rozsahu Technických podmienok „TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest“.

4. PODKLADY A ÚDAJE

4.1. Predchádzajúce dokumentácie stavby a ostatné podklady Víťaznému uchádzačovi budú poskytnuté nasledovné podklady:

- Fotodokumentácia súčasného stavu mosta,
- Podklady poskytnuté spoločnosťou BURSA, s.r.o. :



1. Polohopisné a výškopisné zameranie mosta.
2. Poskytnutie platných údajov SHMÚ (Q100) a výpočet kapacity koryta vodného toku.
3. Výsledky záverečnej správy inžiniersko-geologického prieskumu.

5. POŽIADAVKY

5.1. Všeobecné požiadavky

- Projektová dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu podľa Technických podmienok „TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest“. Rozsah dokumentácie bude primeraný rozsahu objektivej skladby stavby,
- návrh bude vyhotovený v spolupráci so spoločnosťou BURSA, s.r.o. Banská Bystrica a v nadväznosti na návrh technického riešenia protipovodňovej ochrany mesta Rajecké Teplice,
- navrhnuť optimálne riešenie v rámci ekonomických možností objednávateľa, ktoré bude rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy,
- stavbu navrhnuť tak, aby nároky na trvalé zábery pozemkov boli čo v najmenšom rozsahu,
- zapracovanie všetkých pripomienok a opodstatnených požiadaviek vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií vrátane správcov inžinierskych sietí (nejasnosti konzultovať s objednávateľom),
- spracovanie podkladov potrebných na udelenie výnimiek z noriem a predpisov,
- riešenie stavby musí mať dobrú technickú úroveň, dobrú riešiteľnosť, predpísanú únosnosť a stabilitu, požadovanú trvanlivosť, zodpovedajúcu mieru údržby a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak i z pohľadu prevádzky a údržby,
- všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.

5.2. Doplnujúce požiadavky

- Vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vypracovať dokumentáciu o odpadoch v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.3. Nároky na spracovanie dokumentácie

- účelová mapa (M=1: 1000) - podrobné geodetické zameranie územia,
- zabezpečenie vytyčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcov na jednom výtlačku účelovej mapy,
- predloženie všeobecného časového harmonogramu (rozdelného po jednotlivých stavebných objektoch) s postupom prác na dokumentácii so zahrnutím všetkých jej častí, vrátane prieskumných a geodetických prác,
- technické riešenie bude obsahovať návrh plánu organizácie dopravy počas realizácie stavby. Návrh dočasného dopravného značenia žiadame odsúhlasiť s príslušným dopravným inšpektorátom a dotknutými orgánmi a organizáciami,
- návrh dočasného a trvalého (v prípade potreby) dopravného značenia odsúhlasený príslušným dopravným inšpektorátom (potvrdiť aj na výkrese)
- nákladová časť stavby (rozpočet) bude obsahovať položkovitý výkaz výmer a ocenený položkovitý rozpočet po objektoch stavby so súpisom prác (náklady na dopravné značenie vrátane prenosného dopravného značenia zahrnúť do nákladov stavby), súčasťou dokumentácie bude súpis prác stavby s neoceneným položkovitým rozpočtom po objektoch stavby odkonzultovaný s objednávateľom, vrátane všeobecných položiek, ktoré budú

podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu diela.

5.4. Požiadavky na zabezpečenie podkladov k projektovej dokumentácii

- doplnenie podrobného zamerania územia podľa potreby,
- navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc (pokiaľ to je potrebné), určenie majetkovej hranice v súradniciach, zabezpečenie vytyčenia inžinierskych sietí (u správcov), ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy.

5.5. Náležitosti dokumentácie

- dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu uvedenom v Technických podmienkach „TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest“. Rozsah dokumentácie bude primeraný rozsahu objektivej skladby stavby.

5.6. Spôsob a lehoty prerokovania

- vstupné rokovania so správcami inžinierskych sietí za účasti objednávateľa z dôvodu určenia rozsahu vyvolaných investícií,
- odsúhlasenie objektivej skladby s objednávateľom,
- prerokovanie projektivej dokumentácie s objednávateľom min. 2x v priebehu spracovania,
- prerokovanie dokumentácie v priebehu spracovania s dotknutými stranami, vrátane správcov (vlastníkov) inžinierskych sietí. Prerokovanie a súhlasné stanoviská je potrebné dokladovať na úradnom tlačive v originálnom vyhotovení.
- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov doložené stanoviskom na hlavičkovom papieri, vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
- v priebehu spracovania bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných pracovných rokovaniach, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia čiastkových problémov,
- koncept kompletnej dokumentácie predloží projektant objednávateľovi na kontrolu a pripomienkovanie 4 týždne pred termínom dodania dokumentácie,
- požadujeme účasť projektanta na jednaní v rámci stavebného konania, prípadne iných rokovaniach o predmetnej stavbe.

5.7. Požiadavky na vybavenie dokumentácie

- situácie - farebná tlač
- ostatné výkresy - čiernotlač
- digitálne spracovanie dokumentácie meračských prác
- digitálne spracovanie tabuľkových príloh a výkresových častí.

5.8. Počet výtlačkov dokumentácie

Kompletná DSP, DRS 8x (8x digitálne spracovanie PD na CD nosiči vo formáte dwg, pdf)

časť A Sprievodná správa

časť B Asanácia mostného objektu v zmysle TP 03/2006

časť B.1 Prehľadná situácia M 1:50 000

časť B.2 Pôdorys M 1:1000

časť B.3 Celková situácia stavby M 1:10 000


časť B.4 Podrobná situácia stavby M 1:10 000/1 000

Handwritten signature

časť C.2 Koordinačné výkresy M 1:1 000
časť D Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000
časť E Písomnosti a výkresy objektov
časť F Doklady 1 x v origináli
časť K Dokumentácia meračských prác
časť O Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Orientačný rozpočet

- 1 x overenie inžinierskych sietí v situácii v origináli
- 2 výtlačky oceneného rozpočtu, sada č. 1,2 (pre potreby objednávateľa)
- 2 vyhotovenia POV a POD pre potreby objednávateľa
- 4 x navyiac koordinačná situácia stavby

5.9. Rozsah výkonu autorského dozoru

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- na požiadanie sa vyjadrovať k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch,
- ak vznikne potreba vysvetliť nejasnosti v dokumentácii alebo problémy na stavbe, dostaví sa autorský dozor na vyzvanie stavebného dozoru na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je autorský dozor povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa ku zmenám projektovej dokumentácie DSP,DRS (ďalej PD) z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených vo vypracovanej PD a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyiac práce, t. j. práce nad rozsah PD,
- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD, zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlážia, výstuže, vrtných mikropilót, atď.,
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhnúť technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia objednávateľa.
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovanej PD,
- zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby DSRS,
- kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s PD a upozorniť na odchýlky v zhotovení stavby, ktoré budú zdokumentované v dokumentácii skutočného realizovania stavby DSRS,
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu prác stavby, prípadne stavebného objektu predložiť sta  dozoru,

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

Zmena rozsahu výkonu autorského dozoru

- rozsah autorského dozoru je možné meniť. Prípadná zmena rozsahu výkonu autorského dozoru bude možná len v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác,
- zmenu rozsahu autorského dozoru je možné dohodnúť zmenou mandátnej zmluvy, predmetom ktorej bol aj výkon autorského dozoru,
- pri uzatváraní dohody o zmene rozsahu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzatváraní mandátnej zmluvy a sú povinné vychádzať z pôvodne stanovenej kalkulácie hodinových sadziieb za výkon autorského dozoru.

Kontrola výkonu autorského dozoru

- kontrolu výkonu autorského dozoru zabezpečuje oprávnený zamestnanec objednávateľa.

