

ZMLUVA O DIELO č. 135/2019/PRI

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

„Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu Rajecké Teplice“ názov stavby (projektu)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Rajecké Teplice
Sídlo: Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Mikula, prednosta MsÚ
e-mail: prednosta@rajecke-teplice.sk
IČO: 00321591
DIČ: 2020637124
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Žilina
Číslo účtu: 22522432/0200
(ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ: Adifex, a. s.
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Martin Laurinčík
vo veciach technických: Ing. Martin Laurinčík
IČO: 46 71 58 94
DIČ: SK2023532115
IČDPH: 2023532115
Obchodný register: OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6864/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK12 1111 0000 0011 8207 4004
(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť dielo „Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu Rajecké Teplice.“ (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.
- 2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy obdržal od Objednávateľa projektovú dokumentáciu na zhotovenie Diela (ďalej len "Projektová dokumentácia"). Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy dôkladne oboznámil s Projektovou dokumentáciou. Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
- 2.6 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer, opisu predmetu zákazky (B1 Súťažných podkladov) a obhliadky miesta a predmetu dodania zákazky (A1, Časť II, odsek 13. Súťažných podkladov) a to v rozsahu riadneho a úplného ukončenia diela bez ohľadu na rozsah a úplnosť jednotlivých dokumentov poskytnutých Objednávateľom.

3. Cena za Dielo

- 3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu.
- | | |
|------------------|----------------|
| cena bez DPH | 589 953,35 eur |
| 20 % DPH | 117 990,67 eur |
| cena vrátane DPH | 707 944,02 eur |
- 3.2 Cena za Dielo bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe záväznej ponuky Zhotoviteľa, ktorú vypracoval v súlade s článkom 2.6 Zmluvy a v súlade s A.1, Časť II, odsek 13. Súťažných podkladov a najmä s B.2 Súťažných podkladov „Spôsob určenia ceny“. Všade, kde sa v Zmluve spomína cena za Dielo, má sa tým na mysli cena Diela vrátane DPH.
- 3.3 Cena za Dielo je cena maximálna, pevná a nemenná a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi tak, aby bolo Dielo užívania schopné a spôsobilé na kolaudáciu, vrátane dopravných nákladov, skladného, nákladov na vypracovanie dielenskej a výrobnjej dokumentácie a dokumentácie skutočnej realizácie Diela, prípravné stavebné práce, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a pod. Cenu za dielo nie je možné ďalej navýšovať o žiadne dodatky. Na namietanie akýchkoľvek „nepredvídateľných okolností“ a „naviac prác“ po predložení ponuky sa neprihliada a tieto nezakladajú nárok zhotoviteľa na dodatočnú platbu, resp. na predĺženie lehoty realizácie diela. Zhotoviteľ mal obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky možnosť zistiť všetky potrebné informácie pre riadne určenie ceny za dielo.
- 3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú úplne všetky náklady na riadne ukončenie diela tak ako je uvedené v článku 3.3 Zmluvy bez ohľadu na rozsah položiek, resp. na množstvá uvedené vo výkaze výmer a to aj v prípade ak nejaká práca, materiál, výrobok, technologické zariadenie, alebo iné potrebné pre riadne dokončenie diela nie je vo výkaze výmer vyjadrené samostatnou položkou, alebo ak množstvá uvedené vo výkaze výmer nie sú dostatočné pre riadne dokončenie diela, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách.
- 3.5 Všetky položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ neocenil a všetky práce, materiály, výrobky, technologické zariadenia, alebo iné potrebné pre riadne dokončenie diela, ktoré nie sú vo výkaze výmer vyjadrené samostatnou položkou, a ďalej množstvá uvedené vo výkaze výmer, ktoré nie sú dostatočné pre riadne dokončenie diela sú zahrnuté v iných ocenených položkách, resp. množstvách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby

realizácie Diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Zhotoviteľa a platia počas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny môže dôjsť:

3.6.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR/EU, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Túto skutočnosť musí Zhotoviteľ preukázať.

3.6.3 Pri zmene rozsahu diela iniciovanej Objednávateľom.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 čiastkovými faktúrami,

4.1.2 konečnou faktúrou.

4.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať jedenkrát mesačne, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu, a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, na CD/DVD, prehlásenia o zhode zabudovaných výrobkov a materiálov, protokoly z preukazných skúšok. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľovi na prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich znovu na odsúhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru ~~na~~ ~~štvrťročne~~ na základe schválených súpisov vykonaných prác za príslušné mesiace, za ktoré je predmetná faktúra vystavená.

4.4 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh (s výnimkou fotodokumentácie na CD/DVD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa, pričom za deň doručenia sa považuje neskorší z predmetných spôsobov doručenia faktúry.

4.5 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje: - označenie faktúra a jej číslo, - označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH, - označenie banky a čísla účtu, - miesto a názov Diela, evidenčné číslo stavby, - číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia, - označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42, - zdaniteľné obdobie, - deň vystavenia, deň splatnosti faktúry, - účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta, - názov operačného programu v rámci ktorého je stavba realizovaná-Operačný program Kvalita životného prostredia, pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa.

4.6 K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti: - krycí list faktúry, - zisťovací protokol, - schválený súpis vykonaných prác.

4.7 Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 4.5 musí obsahovať: - vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác, - započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby,

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa zákona č. 343/2015 Z. z. - vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na náhradu škody, na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia konečnej faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa, - vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela.

- 4.8 Faktúra bude rozpísaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM.
- 4.9 V prípade, ak ktorákoľvek faktúra Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodov 4.5 až 4.6, resp. konečná faktúra aj podľa bodu 4.7 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
- 4.10 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
- 4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že úspešný uchádzač ku dňu účinnosti tejto Zmluvy zabezpečí, a po vyzvaní Objednávateľom odovzdá Objednávateľovi výkonovú bankovú záruku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy riadne a včas a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „výkonová banková záruka“) v sume 10% z celkovej sumy Diela. Výkonová banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území SR alebo zahraničnou bankou, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 10% z celkovej sumy Diela s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, v období medzi nadobudnutím účinnosti Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých oznámených väd a nedorobkov.
- 4.12 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a náhrad škôd vyplývajúcich z tejto Zmluvy, alebo neprevezme stavenisko ani v náhradnom termíne stanovenom objednávatelom, nezačne stavebné práce ani v náhradnom termíne stanovenom objednávatelom, preruší práce bez dôvodov na strane objednávatela, bezdôvodne odstúpi od zmluvy. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 4.13 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia Diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela po vyzvaní Objednávateľom odovzdá Objednávateľovi záručnú bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti Zhotoviteľa počas záručnej doby pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „záručná banková záruka“) v sume 5% z celkovej sumy Diela. Záručná banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 5% z celkovej sumy Diela s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, v období počas plynutia záručnej doby na Dielo.
- 4.14 Objednávateľ je oprávnený použiť záručnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ nepristúpi k sanácii väd Diela a vady Diela neodstráni v stanovenej lehote. V prípade využitia záručnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť záručnú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

5. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termínoch podľa harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy.

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) prevziať stavenisko na výzvu objednávateľa,
- b) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska,
- c) uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.3 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5.2 písm. a) a d) Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € (slovom päťdesiat eur) za každý deň omeškania.

6. Vykonanie Diela

6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť kompetentného zástupcu na stavenisku počas celej doby realizácie Diela.

6.2 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dĺžkou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne nezodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.

6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.

6.4 Zhotoviteľ určuje zamestnancaIng. Boris Valach....., ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a iných pracovníkov na stavenisku a zároveň určuje hlavného koordinátora činnostiPhDr. Marián Kubica - BEZPOX

6.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania Zmluvy odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane fotokópií osvedčení o živnostenskom oprávnení a iných osvedčení oprávňujúcich Zhotoviteľa k realizácii Diela.

6.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam známych subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní písomne sa vyjadriť k oznámeniu o zmene subdodávateľa. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak Objednávateľ s osobou subdodávateľa nesúhlasí a uvedie opodstatnené dôvody tohto nesúhlasu, Zhotoviteľ nie je oprávnený prostredníctvom neho vykonávať Dielo. V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá, ako by Dielo vykonával sám.

6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

6.7.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim žiadne námietky,

6.7.2 všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne námietky,

6.7.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať Dielo bez vád, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených termínoch a kvalite.

- 6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykonávať odborne spôsobilá osoba, na základe poverenia objednávateľa, ktorú vyberie objednávateľ na základe verejnej súťaže a Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby Ing. Boris Valach.....
- 6.9 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko nezaťažené právami tretích osôb.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.
- 6.11 Objednávateľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť 24 hodín denne, a to na vlastné náklady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.13 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť zhotovovania Diela podľa Zmluvy. Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akákoľvek ním spôsobená škoda alebo zapríčinená škoda pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností Diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom Projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác.
- 6.16 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, vrátane výsledkov kontrol kvality – atesty.
- 6.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu alebo súhlasu stavebného dozoru.
- 6.18 V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
- 6.19 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne za účasti zainteresovaných subjektov.
- 6.20 Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť takými, ktoré spĺňajú zákony a predpisy platné v SR pre zabudovanie materiálov.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objedávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
- 6.22 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce neznamená, že Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebný denník

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si

odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela.

- 7.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
- 7.3 Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Medzi jednotlivými dennými záznamami, ako v rámci denných záznamov sa nesmú vynechať žiadne voľné miesta.
- 7.4 Ak stavbyvedúci do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
- 8.2 Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený odovzdaním a prevzatím Diela Objednávateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy.
- 8.3 Prevzatím Diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní: a) 3 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením, c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác, e) zápisnice o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia, f) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov, g) stavebný denník, h) doklad o naložení s odpadmi, i) návody na použitie zabudovaných zariadení, potvrdenia o zaškolení obsluhy zariadení.
- 8.6 Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v bode 8.5 je dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela Objednávateľom.
- 8.7 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať: a) základné údaje o Diele, b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela, c) súpis zistených väd a nedorobkov, d) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov, e) zoznam odovzdaných dokladov, f) prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom, g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania, h) prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, i) dátum, j) podpisy oprávnených osôb.
- 8.8 V prípade výskytu väd (s výnimkou drobných väd a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu) nie je Objednávateľ povinný Dielo prevziať.

9. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté vlastnosti, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo bolo vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými,

- ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo nemá žiadne vady.
- 9.2 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Na zariadenia, technológie a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcu, sa záruka riadi týmto záručným listom.
- 9.3 Objednávateľ písomne listom zaslaným na adresu sídla zhotoviteľa oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu (najneskôr do 3 pracovných dní) vady Diela, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela, pri odovzdaní a počas záručnej doby.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád: - do 24 hodín od ich oznámenia pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku, - do 3 pracovných dní od ich oznámenia pri ostatných vadách.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní od nástupu na ich odstránenie, ak je to technologicky možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.6 Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne, pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa alebo v dôsledku iných okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Ak vady vznikli z iného dôvodu, Zhotoviteľ ich odstráni za úhradu.
- 9.7 V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia reklamovanej vady.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ak ich odstránenie neznesie odklad.
- 9.9 Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Tým však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a stavebných prác.
- 9.10 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady podľa bodu 9.4 alebo neodstráni vady riadne a včas podľa bodu 9.5, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 € za každý začatý deň omeškania. Objednávateľ má zároveň nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 9.11 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady riadne a včas, alebo ak ich Zhotoviteľ začne odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo ich nechať odstrániť tretou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade nie je Objednávateľ viazaný cenami uvedenými vo výkaze výmer.
- 9.12 Uplatnením nárokov z vád Diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

10. Zmluvné pokuty

- 10.1 V prípade nedodržania termínu zhotovenia Diela, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % z ceny Diela za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nedodrží projekt, túto Zmluvu alebo akúkoľvek jej prílohu, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 € za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 10.3 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa podľa čl. 6.6 Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie 1.000 € za každé porušenie tejto povinnosti.
- 10.4 V prípade akéhokoľvek porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 €, ak nie je ustanovená osobitná výška.
- 10.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

- 10.6 Zaplacením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaňuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.

11. Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak - Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom, - bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie, - Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou, - Zhotoviteľ bez dôvodu neprevzal stavenisko, alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní, - je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek z termínov uvedených v harmonograme - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní.
- 11.2 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak - je Objednávateľ v omeškaní so zaplacením ceny viac ako 30 dní po lehote splatnosti, - Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.
- 11.3 Práce a dodávky vykonané ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách.
- 11.4 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
- 11.5 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri práci

- 11.6 Zhotoviteľ je povinný po podpise tejto Zmluvy do 5 dní uzavrieť a udržiavať v platnosti poisťňu zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť, resp. bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poisťňa zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 11.7 Poisťňa zmluva podľa bodu 12.1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Dielo prejavia v záručnej dobe.
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho proti vzniku škody v dobe plnenia zmluvy až do protokolárneho odovzdania diela a vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- 11.9 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z

- akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy.
- 11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poisťnú zmluvu podľa tejto Zmluvy v takom znení, v zmysle ktorého budú všetky poisťné plnenia, na ktoré môže v budúcnosti vzniknúť nárok, vyplatené poisťovňou v celom rozsahu priamo Objednávateľovi.
- 11.11 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Diela/, súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.
- 11.12 Uzatvorenie poisťnej zmluvy v znení zohľadňujúcom ustanovenie bodu 12.5 nezaväzuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poisťnou udalosťou na Dielo alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poisťné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poisťné plnenie neposkytne vôbec.
- 11.13 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poisťné zmluvy podľa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbách poisťného. V prípade, ak Zhotoviteľ v stanovenom termíne poisťné zmluvy nepredloží, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
- 11.14 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa a právo odstúpiť od Zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 11.15 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poisťnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.
- 11.16 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“):
- 11.16.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: - dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, - vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa, - minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
- 11.16.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 11.16.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
- 11.16.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
- 11.17 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

12. Riešenie sporov

- 12.1 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť prácu.
- 12.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické

- preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 12.3 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 12.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 13.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni pridelenia finančných prostriedkov, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti. Zmluva môže nadobudnúť účinnosť aj v časti, pokiaľ pridelená dotácia spolu s požadovanou spoluúčasťou objednávateľa nebude kryť realizáciu celého diela, za predpokladu, že sa zmluvné strany písomne dohodnú o vecnom rozsahu vo vzťahu ku ktorému táto zmluva nadobudne účinnosť.
- 13.3 Dielo je realizované v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
- 13.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 13.5 Ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 13.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 13.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer /predloží uchádzač/
Príloha č. 3 – Harmonogram prác /predloží uchádzač/
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov /predloží uchádzač/
Príloha č. 5 – Poistná zmluva /predloží úspešný uchádzač/
- 13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

Za Objednávateľa:

V Raj. Teplička 7.10.2019

Chella

Za Zhotoviteľa: Adifex, a. s.

V Žiline dňa

Ing. Martin Laurinčík,
predseda predstavenstva Adifex, a. s.

Príloha č. 1. k
ZoD Zateplenie Msti
Rajecké Teplice II.

Adiflex

PD (SP + doplnenia)

Adiflex s.
Most u2
811/2 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK202353215
www.adiflex.sk

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice

JKSO:
Miesto: Námestie NSP 29/4

KS:
Dátum: 8.7.2019

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

IČO: 46715894
IČ DPH: SK2023532115

Projektant:
Orbita Motors, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Žarnovický

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			589 953,35
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	589 953,35	117 990,67
Cena s DPH v EUR			707 944,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Adifex, a.s.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice

Miesto: Námestie NSP 29/4

Dátum: 08.07.2019

Objednavateľ:

Projektant: Orbita Motors, a.s.

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Žamovický

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		589 953,35	707 944,02
01	Zateplenie obvodového plášťa	51 960,63	62 352,76
02	Zateplenie strešného plášťa	101 472,30	121 766,76
03	Výmena otvorových konštrukcií	169 795,20	203 754,24
04	Ostatné	13 714,25	16 457,10
05	Vzduchotechnika	101 049,25	121 259,10
06	Vykurovanie	85 713,65	102 856,38
07	Elektroinštalácie	66 248,07	79 497,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Námestie NSP 29/4

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.07.2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

51 960,63

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
51 960,63

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
10 392,13

Cena s DPH

v EUR

62 352,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Adifex
Adifex, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MÚ Ražské Teplice

Objekt: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Námestie NSP 29/4

Objednávateľ

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Dátum: 08.07.2019

Projektant: Orbita Motors, a.s.

Spracovateľ: Ing. Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	51 960,63
HSV - Práce a dodávky HSV	51 237,91
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	36 030,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 221,78
99 - Presun hmôt HSV	936,03
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	722,72
VRN06 - Zariadenie staveniska	722,72

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice
 Objekt: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Námestie NSP 29/4

Dátum: 08.07.2019

Objednávateľ:

Projektant: Orbíta Motors, a.s.

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							51 960,63
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 237,91
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				36 030,09
1	K	611461114	Príprava vnútorného podkladu stropov, regulátor nasiakavosti	m2	36,600	1,39	51,02
2	K	611462401	Vnútorná opravná omietka stropov, prednástreč, krytie 20%	m2	7,320	6,12	44,83
3	K	611462411	Vnútorná opravná omietka stropov, hr. 10 mm, krytie 20%	m2	7,320	13,84	101,29
4	K	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov, podkladný náter	m2	36,600	1,57	57,57
5	K	611466143	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová silikónová, roztieraná, hr. 2,0 mm, stredozrná	m2	36,600	10,65	389,79
6	K	612462401	Vnútorná opravná omietka stien prednástreč, krytie 25%	m2	234,710	1,72	403,70
7	K	612462411	Vnútorná opravná omietka stien, hr. 10 mm, krytie 25%	m2	234,710	3,09	725,25
8	K	612463143	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná hr. 2,0 mm, stredozrná	m2	32,940	10,65	350,81
9	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	32,940	0,79	26,15
10	K	612465146	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie ručné nanášanie hr. 4 mm	m2	905,900	9,95	9 017,33
11	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábradlami, zábradlí oplachovania atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	361,540	1,10	398,06
12	K	621462114	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, regulátor nasiakavosti	m2	95,000	1,79	170,43
13	K	621462401	Vonkajšia opravná omietka podhládov, prednástreč, krytie 25%	m2	23,750	3,40	80,75
14	K	621462411	Vonkajšia opravná omietka podhládov hr. 20 mm krytie 25%	m2	23,750	8,83	209,71
15	K	621466025	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, podkladný náter	m2	95,000	1,97	187,44
16	K	621466143	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikónová, roztieraná 2,0 mm, stredozrná	m2	95,000	10,65	1 011,75
17	K	622431151	Oprava vonkajšieho obkladu z kameňa v množstve oprav. plochy do 10 %	m2	74,000	6,84	506,46
18	K	622491399b	Náter stien aerogelovov stierkou, hr. 1 mm	m2	905,900	11,50	10 417,85
19	K	623475000a	Oprava vonkajšieho obkladu stĺpov z kameňa, napúšťací prípravok pre zabránenie vsakovania látok do kameňa	m2	740,000	4,82	3 564,58
20	K	624601121b	Pretmelenie polyuretanovým tmelom styk okolo otvorov a parapiet	m	881,930	3,20	2 825,70
21	K	624601151b	Tmelenie parapetov okien PUR penou	m2	52,760	26,00	1 371,76
22	K	625250296	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm lamely z MW, skrutkovacie kotvy	m2	36,600	30,59	1 119,74
23	K	625251335	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 80 mm (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	32,940	28,31	932,63
24	K	625251482	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm (XPS) výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy	m2	95,000	21,74	2 065,49
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 221,78
25	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 443,630	0,71	1 026,42
26	K	938902031	Otryskanie degradovaného kameňa vodou do 20 mm	m2	740,000	6,90	5 103,04
27	K	941942013	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	740,000	1,60	1 184,00
28	K	941942813	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	740,000	0,90	666,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	941942913	Poplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	740,000	1,80	1 332,00
30	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenia podlahy do 1,20 m	m2	790,000	2,10	1 662,16
31	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	740,000	1,32	979,02
32	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	740,000	0,40	296,00
33	K	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách na schodišti	m2	1 443,630	0,11	161,59
34	K	952902110a	Čistenie povrchov vnútorných stropov a podhládov	m2	131,600	0,85	111,86
35	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 20 %, -0,05000t	m2	7,320	2,58	18,86
36	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 25 %, -0,04600t	m2	234,710	2,03	476,70
37	K	978015391	Otlčenie omietok vonkajších podhládov s vyškrabaním škár očistením muriva v rozsahu do 25 %, -0,05900t	m2	23,750	2,03	48,24
38	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,564	7,06	88,65
39	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,564	9,16	115,11
40	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,340	0,32	40,21
41	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,564	7,12	89,46
42	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	62,820	0,80	50,26
43	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,564	49,52	622,12
44	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	75,00	150,00
D	99		Presun hmôt HSV				986,03
45	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	94,285	10,46	986,03
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				722,72
D	VRN06		Zariadenie staveniska				722,72
46	K	00069.poz	Poznámka	eur	1,000	722,72	722,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice

Objekt:

02 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

Námestie NSP 29/4

KS:

Dátum:

08.07.2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

101 472,30

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	101 472,30	20,00%	20 294,46

Cena s DPH

v EUR

121 766,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Adifex, a.s.
Právnická osoba
02 Bratislava
SK2023532115
sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice

Objekt: 02 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Námestie NSP 29/4

Objednávateľ

Zhotoviteľ Adifex, a.s.

Dátum: 08.07.2019

Projektant: Orbita Motors, a.s.

Spracovateľ: Ing. Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	101 472,30
HSV - Práce a dodávky HSV	16 943,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 896,25
99 - Presun hmôt HSV	52,61
PSV - Práce a dodávky PSV	32 925,44
712 - Izolácie striech	50 317,54
713 - Izolácie tepelné	32 607,89
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 598,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	1 598,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice
 Objekt: 02 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Námestie NSP 29/4

Dátum: 08.07.2019

Objednávateľ:

Projektant: Orbita Motors, a.s.

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							101 472,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 948,86
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 896,25
1	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm -1,80000t	m3	65,775	59,66	3 923,87
2	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,770	52,93	551,89
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	143,909	7,06	1 015,42
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	143,909	9,16	1 318,49
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 439,090	0,32	460,51
6	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	143,909	7,12	1 024,63
7	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	719,545	0,80	575,64
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	143,909	49,52	7 125,80
9	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	12,000	75,00	900,00
D	99		Presun hmôt HSV				52,61
10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,059	12,96	52,61
D	PSV		Práce a dodávky PSV				82 925,44
D	712		Izolácie striech				50 317,54
11	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	477,380	0,46	219,60
12	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	477,380	0,50	240,60
13	K	712300841a	Očistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° od nečistôt, -0,00200t	m2	1 235,700	0,69	848,93
14	K	712341559	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°, prítav. na celej ploche	m2	1 352,460	3,36	4 538,86
15	M	6282123000a	Parozábrana SBS, natavená	m2	1 555,329	4,43	6 890,11
16	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	1 352,460	7,59	10 265,17
17	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	4 246,724	1,03	4 374,13
18	M	2833000150	Hydroizolačná fólia hr.1.50 mm, šedá	m2	1 555,329	6,40	9 954,11
19	K	712973233	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 251 – 400 mm	ks	8,000	25,30	202,40
20	M	2833000150	Hydroizolačná fólia hr.1.50 mm, šedá	m2	2,280	6,40	14,59
21	K	712973234	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 401 – 600 mm	ks	2,000	29,85	59,70
22	M	2833000150	Hydroizolačná fólia hr.1.50 mm, šedá	m2	1,258	6,40	8,05
23	K	712973768a	Detaily k HI - stenové kútové ukončovacie lišty	m	583,800	13,50	7 881,30
24	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nít do betónu	ks	4 670,400	0,26	1 204,96
25	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 352,460	0,55	743,85
26	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300	m2	1 555,329	0,60	933,20
27	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	5,771	335,82	1 938,00
D	713		Izolácie tepelné				32 607,89

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	713000041	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenaj voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,018t	m2	438,500	0,77	336,0
29	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10 polystyrénom rozloženým v jednej vrstve prikotvením	m2	1 235,700	5,70	7 043,0
30	M	28376535.pir	Tepelnoizolačná doska PUR,PIR hr. 150 mm	m2	1 260,414	19,02	23 973,0
31	K	998713101	Présun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 8 m	t	1,323	773,26	1 255,0
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				1 598,0
D	VRN06		Zariadenie staveniska				1 598,0
32	K	00060.poz	Poznámka	eur	1,000	1 593,00	1 598,0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice

Objekt:

03 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Námestie NSP 29/4

KS:

Dátum:

08.07.2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

169 795,20

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

169 795,20

20,00%

33 959,04

Cena s DPH

v EUR

203 754,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

Pečiatka

Adifex, a.s.
IČO: 46715894
Bratislava
2023532115

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MIU Rajecke Teólie

Objekt:

03 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Námestie NSP 29/4

Dátum:

08.07.2019

Objednavateľ

Projektant: Orbits Motors, a.s.

Zhotoviteľ

Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Zamovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	169 795,2
HSV - Práce a dodávky HSV	3 838,6
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 065,8
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 732,0
99 - Presun hmôt HSV	30,7
PSV - Práce a dodávky PSV	133 580,8
764 - Konštrukcie klampiarske	3 109,8
766 - Konštrukcie stolárske	134 999,1
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 436,3
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	15,5
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 346,0
VRN06 - Zariadenie staveniska	2 346,0

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MU Rajecke Teplice

Objekt: 03 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Námestie MSP 29/4

Dátum: 03.07.2019

Objednávateľ:

Projektant: Orbíta Motors, a.s.

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Zamovický

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							169 795,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 888,60
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 065,86
1	K	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hracká	m2	115,900	9,08	1 049,59
2	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	115,900	0,79	92,03
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mrežkou s celoplošným prilepením	m2	115,900	4,54	523,19
4	K	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábrubrami, zábradli, oplechovania, atď. zhotovene z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	361,540	1,10	398,06
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 762,03
5	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	624,560	1,83	1 174,17
6	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	24,800	1,88	46,62
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,824	7,06	41,09
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,824	9,16	53,36
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	58,240	0,32	18,64
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,824	7,12	41,47
11	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,120	0,80	23,30
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,824	49,52	288,38
13	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	75,00	75,00
D	99		Presun hmôt HSV				60,71
14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,684	12,96	60,71
D	PSV		Práce a dodávky PSV				163 560,60
D	764		Konštrukcie klampiarske				3 109,63
15	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	197,910	14,13	2 796,86
16	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov r.š. od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	197,910	0,98	192,96
17	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,277	432,49	119,80
D	766		Konštrukcie stolárske				154 999,12
18	K	766621265	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	506,240	14,06	7 117,73
19	M	2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	531,552	0,70	371,02
20	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	531,552	0,70	371,02
21	M	611110.O1	O1 - Okenná zostava 5500x600 mm, drevoalíniová okná - 6x sklopné (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1,0 W/m2 K, distančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	3,000	2 539,46	7 618,38
22	M	611110.O2	O2 - Okenná zostava 5500x600 mm, drevoalíniová okná - 4x sklopné (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1,0 W/m2 K, distančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	1,000	2 026,33	2 026,33

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M 611110.O3	O3 - Okenná zostava 3687x600 mm, drevoaluníkové okná - 4x sklopné, (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	1,000	1 713,99	1 713,9
24	M 611110.O4	O4 - Okenná zostava 5500x1500 mm, drevoaluníkové okná - 6x otvárávo-sklopné, (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	5,000	3 528,86	17 644,3
25	M 611110.O5	O5 - Okenná zostava 2700x600 mm, drevoaluníkové okná - 3x sklopné, (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	1,000	1 303,53	1 308,6
26	M 611110.O6	O6 - Okenná zostava 2751x1500 mm, drevoaluníkové okná - 3x otvárávo-sklopné, (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	1,000	1 793,53	1 793,6
27	M 611110.O7	O7 - Okenná zostava 1833x600 mm, drevoaluníkové okná - 2x sklopné, (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	1,000	925,38	925,3
28	M 611110.O8	O8 - Okenná zostava 2750x600 mm, drevoaluníkové okná - 3x sklopné, (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	1,000	1 319,20	1 319,2
29	M 611110.O9	O9 - Okenná zostava 825x3420 mm, drevoaluníkové okná - 2x sklopné, (otváranie automatické, príp. mechanické), izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	15,000	1 274,58	20 393,3
30	M 611110.O10	O10 - Okenná zostava 2700x2500 mm, drevoaluníkové okná - 3x otvárávo-sklopné, (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	1,000	1 848,82	1 848,8
31	M 611110.O11	O10 - Okenná zostava 1800x2550 mm, drevoaluníkové okná - 2x otvárávo-sklopné, (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	1,000	1 609,23	1 609,2
32	M 611110.O14	O14 - Okenná zostava 5500x600 mm, drevoaluníkové okná - 6x sklopné, (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	3,000	2 381,35	7 144,1
33	M 611110.O15	O15 - Okenná zostava 5500x1800 mm, drevoaluníkové okná - 2x otváráv, 4x otvárávo-sklopné, (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	9,000	3 903,28	35 129,3
34	M 611110.O16	O16 - Okenná zostava 3700x1800 mm, drevoaluníkové okná - 2x otváráv, 2x otvárávo-sklopné, (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	1,000	2 579,23	2 579,2
35	M 611110.O17	O17 - Okenná zostava 5500x2450 mm, drevoaluníkové okná - 4x otváráv, 2x otvárávo-sklopné, (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	1,000	4 174,88	4 174,8
36	M 611110.O18	O18 - Okenná zostava 1833x600 mm, drevoaluníkové okná - 2x sklopné, (otváranie mechanické), izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis okien)	ks	1,000	925,38	925,3
37	K 766641080	Montáž dveri balkónových drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	118,320	14,06	1 660,8
38	M 2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	124,236	0,70	86,96
39	M 2832301250	Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	124,236	0,70	86,96
40	M 611120.S1	S1 - Zasklená stena 5150x2720 mm, drevoaluníkové rámy, 2x dvojklidové otváráv dvere, ostatné výplne fixné, izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis zasklených stien)	ks	2,000	4 806,35	9 612,7
41	M 611120.S2	S2 - Zasklená stena 2550x2720 mm, drevoaluníkové rámy, 1x dvojklidové otváráv dvere, ostatné výplne fixné, izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, dištančný rámik SGG vnútorný parapet. (det. vid' výpis zasklených stien)	ks	2,000	2 535,58	5 071,3

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	611120.S3	S3 - Zasklená stena 5500x2720 mm, drevoaluminiové rámy, 1x dvojkrídlové otváracie dvere, ostatné vyplne fixné, izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, distančný rámik SGG, vnútorný parapet (det. vid' výpis zasklených stien)	ks	2,000	4 150,63	8 301,26
43	M	611120.S4	S4 - Zasklená stena 5250x2970 mm, drevoaluminiové rámy, 1x dvojkrídlové otváracie dvere, ostatné vyplne fixné, izolačné trojsklo Uw=1.0 W/m2.K, distančný rámik SGG, vnútorný parapet (det. vid' výpis zasklených stien)	ks	2,000	4 313,59	8 627,18
44	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,123	4 929,65	5 536,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 436,33
45	K	767634151	D+M kopilitovej steny	m2	8,210	220,00	1 806,20
46	K	767640010	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,200	12,65	166,98
47	M	2932301210	tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okennú konštrukciu	m	13,860	0,72	9,93
48	M	2932301250	tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okennú konštrukciu	m	10,360	0,72	9,93
49	M	553587.D1	D1 - Jednokrídlové otváracie dvere 1100x2100 mm, hliníkové rámy, vyplň sendvičový panel (AL-XPS-AL) exteriér guľa, interiérová kľučka (det. vid' výpis dverí)	ks	1,000	777,50	777,50
50	M	553587.D2	D2 - Jednokrídlové otváracie dvere 1300x2100 mm, hliníkové rámy, vyplň sendvičový panel (AL-XPS-AL) exteriér guľa, interiérová kľučka (det. vid' výpis dverí)	ks	1,000	883,00	883,00
51	K	767659002	Montáž vrat garážových roletových a kazetových zasuvateľných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	ks	1,000	134,12	134,12
52	M	5534371534	Sekcionné garážové bráta 2600x3200 mm, automatické otváranie (det. vid' výpis dverí)	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
53	K	767712811a	Demontáž kopilitovej steny, -0.01800t	m2	8,210	10,90	89,49
54	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,872	239,77	209,08
	D	787	Dokončovacie práce - zasklievanie				15,52
55	K	787100802	Vysklievanie stien a priečok, balkón, zábradlia, výťahových šachiet skla plochého nad 1 do 3 m2, - 0,01400t	m2	8,210	1,89	15,52
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				2 346,00
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				2 346,00
56	K	00069.poz	Poznámka	eur	1,000	2 346,00	2 346,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice

Objekt:

04 - Ostatné

JKSO:

Miesto: Námestie NSP 29/4

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.07.2019

IČO

IČ DPH

IČO

46715394

IČ DPH

SK2023532115

IČO

IČ DPH

IČO

IČ DPH

Cena bez DPH

13 714,25

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

13 714,25

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 742,85

Cena s DPH

v EUR

16 457,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Adifex

Adifex, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: SK2023532115
ifex.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajacké Teplice

Objekt: 04 - Ostatné

Miesto: Námestie NSP 29/4

Dátum: 08.07.2019

Objednávateľ

Projektant: Orbita Motors, a.

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ Ing. Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EL

Náklady z rozpočtu	13 714,2
HSV - Práce a dodávky HSV	2 811,0
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 810,0
99 - Práca s hmotou HSV	0,0
PSV - Práce a dodávky PSV	10 696,2
763 - Konštrukcie - drevozavby	5 767,0
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 558,0
784 - Dokončovacie práce - maľby	3 369,0
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	206,0
VRN06 - Zariadenie staveniska	206,0

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajské Teplice
 Objekt: 04 - Ostatné

Miesto: Námestie NSP 29/4

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Dátum: 08.07.2019

Projektant: Orbita Motors, a.s.
 Spracovateľ: Ing. Zamovický

PO Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 714,25
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 811,09
1	K 971055031	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 370mm stenovou pilou -0,04440t	m	10,040	130,00	1 305,20
2	K 972054431	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbach železob. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm, -2,40000t	m3	0,426	186,94	79,64
3	K 972056023	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 420 mm do stropov - železobetónových -0 00301t	cm	132,000	8,45	1 114,74
4	K 979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,952	7,06	20,83
5	K 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,952	9,16	27,05
6	K 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,520	0,32	9,45
7	K 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,952	7,12	21,02
8	K 979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,760	0,80	11,81
9	K 979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,952	49,52	146,17
10	K 979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	75,00	75,00
D	99	Presun hmôt HSV				0,19
11	K 999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,006	31,99	0,19
D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 696,28
D	763	Konštrukcie - drevostavby				5 767,52
12	K 763135125	SDK kazetový podhľad THERMATEX	m2	288,000	19,29	5 555,52
13	K 998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	7,200	29,44	212,00
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 558,81
14	K 767581802	Demontáž podhľadov FEAL, -0 00400t	m2	383,000	4,07	1 558,81
D	784	Dokončovacie práce - maľby				3 369,95
15	K 784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	905,900	0,74	669,46
16	K 784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	905,900	0,08	67,94
17	K 784410600	Vyrovnávanie trhlin a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	905,900	0,15	136,79
18	K 784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	905,900	2,76	2 495,76
D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				206,89
D	VRN06	Zariadenie staveniska				206,89
19	K 000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	64,65	64,65
20	K 000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	64,65	64,65
21	K 00069.poz	Poznámka	eur	1,000	77,59	77,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice

Objekt:

05 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Námestie NSP 29/4

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.07.2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46715394

IČ DPH:

SK2023532115

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

101 049,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	101 049,25	20,00%	20 209,85

Cena s DPH

v EUR

121 259,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

D

Pečiatka

Adifex
Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
DPH: SK2023532115
adifex.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MÚ Ražské Teplice

Objekt: 05 - Vzduchotechnika

Miesto: Námestie NSP 29/4

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Dátum: 08.07.2019

Projektant: Orbita Motors, a.s.

Spracovateľ: Ing. Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

101 049,25

1 - Vetranie s rekuperáciou	71 001,14
V. 1 - Vetranie s rekuperáciou zasadacej miestnosti	30 736,02
D1 - PRÍSLUŠENSTVO	2 996,94
D2 - VZDUCHOVODY	3 702,34
V. 2 - Vetranie s rekuperáciou šatne	17 633,92
D1 - PRÍSLUŠENSTVO	918,38
D2 - VZDUCHOVODY	1 478,86
V. 3 - Vetranie s rekuperáciou obradnej siene	17 522,39
D1 - PRÍSLUŠENSTVO	1 369,24
D2 - VZDUCHOVODY	916,47
V. 4 - MONTÁŽNY, SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL	2 558,80
V. 5 - HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	2 550,00
PSV - Práce a dodávky PSV	30 048,11
T1 - T1-TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBÍ VZT	20 980,80
D3 - VZDUCHOVODY VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ	20 980,80
T2 - T2-TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBÍ VZT	4 259,21
D4 - VZDUCHOVODY VO VNÚTORNOM PROSTREDÍ - PRÍVODNÉ A ODVODNÉ POTRUBIA V Z.C	4 259,21
T3 - MONTÁŽNE MECHANIZMY, POJAZDNÉ LEŠENIE, MONTÁŽNE PLOŠINY, DOPRAVA MATERI.	3 196,88
T4 - OŽIVENIE, VYREGULOVANIE, FUNKČNÉ A KOMPLEXNÉ SKÚŠKY	1 611,22

ROZPOČET

Stavba: Zníženia energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice

Objekt: 05 - Vzduchotechnika

Miesto: Námestie NSP 29/4

Dátum: 08.07.2019

Objednávateľ: Adifex, a.s.

Projektant: Orbita Motors, a.s.

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							101 049,25
D I Vetranie s rekuperáciou							71 001,14
D V.1 Vetranie s rekuperáciou zasadacej miestnosti							30 736,02
1	K	1.1	Vetracia rekuperačná jednotka do vonkajšieho prostredia ELEKTRODESIGN – RHE 6000-HDR-DC-OI-SO, PARAMETRE : MNOŽSTVO PRIVÁDZANÉHO VZDUCHU : 4360 m3/h, EXTERNÝ TLAK : 460 Pa, MNOŽSTVO ODVÁDZANÉHO VZDUCHU : 4360 m3/h, EXTERNÝ TLAK : 460 Pa, TEPELNÝ PRÍK	ks	1,000	17 056,52	17 056,52
2	K	1.1.1	Príslušenstvo : 3-cestný automatický regulačný ventil	ks	1,000	488,04	488,04
3	K	1.1.2	Príslušenstvo : čidlo kvality vzduchu SCO2	ks	1,000	50,00	50,00
4	K	1.1.3	Príslušenstvo : tlakové čidlo potrubné DP5	ks	1,000	50,00	50,00
5	K	1.1.4	Príslušenstvo : uzatváracia klapka 710/500 vč. servopohonu kompatibilného s riadiacim systémom jednotky	ks	2,000	367,45	734,90
6	K	1.1.5	El. prepojenie prvkov regulácie a ovládania šéfmontáž jednotky	kpl	1,000	150,00	150,00
7	K	1.1.6	Príslušenstvo : tlmiača vložka 710/500	ks	4,000	141,28	565,12
8	K	1.1.7	Príslušenstvo : tlmič hluku s jadrom - ELEKTRODESIGN – TAAC 630	ks	8,000	587,68	4 701,44
9	K	1.1.8	Príslušenstvo : protipíruba D630 k tlmiču hluku TAAC 630	ks	8,000	30,09	240,72
D D1 PRÍSLUŠENSTVO							2 996,94
10	K	1.2	STREŠNÝ PRECHOD POTRUBIA 1000/315 VČ. KOTVENIA A UTESNENIA PROTI ZATEKANIU	kpl	2,000	309,11	618,22
11	K	1.3	PRÍVODNÁ VYUSTKA ELEKTRODESIGN - DFR-B 600 SS VČ. BOXU PQZI-H-RE-S 600	ks	8,000	130,20	1 041,60
12	K	1.4	ODVODNÁ VYUSTKA ELEKTRODESIGN - DFR-B 600 SS VČ. BOXU PQZI-H- 600	ks	8,000	115,20	921,60
13	K	1.5	REGULAČNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN – MSK 250	ks	16,000	25,97	415,52
D D2 VZDUCHOVODY							3 702,34
14	K	1.6	POTRUBIE SPIRO Z POZINK. PLECHU - TINRON - SP - TPI 26-04 D 250 - D630, 25 %TV.	m2	22,400	28,93	648,03
15	K	1.7	ŠTVORHRANNE POTRUBIE SKUPINY I. Z POZINK. PLECHU - TINRON P-TPV 1-04 - OBV. 1430 - 2630, 25 % TVAROVIEK	m2	119,000	22,49	2 676,31
16	K	1.8	TERMOFLEX MI 254	bm	30,000	12,60	378,00
D V.2 Vetranie s rekuperáciou šatne							17 633,92
17	K	2.1	Vetracia rekuperačná jednotka do vonkajšieho prostredia ELEKTRODESIGN – RHE 1900-HDR-DC-OI-SO, PARAMETRE : MNOŽSTVO PRIVÁDZANÉHO VZDUCHU : 1500 m3/h, EXTERNÝ TLAK : 320 Pa, MNOŽSTVO ODVÁDZANÉHO VZDUCHU : 1500 m3/h, EXTERNÝ TLAK : 320 Pa, TEPELNÝ PRÍK	ks	1,000	11 234,80	11 234,80
18	K	2.1.1	Príslušenstvo : 3-cestný automatický regulačný ventil	ks	1,000	488,04	488,04
19	K	2.1.2	Príslušenstvo : čidlo kvality vzduchu SCO2	ks	1,000	50,00	50,00
20	K	2.1.3	Príslušenstvo : tlakové čidlo potrubné DP5	ks	1,000	50,00	50,00
21	K	2.1.4	Príslušenstvo : uzatváracia klapka MSKTG 355 vč. servopohonu kompatibilného s riadiacim systémom jednotky	ks	2,000	249,54	499,08
22	K	2.1.5	El. prepojenie prvkov regulácie a ovládania šéfmontáž jednotky	kpl	1,000	150,00	150,00
23	K	2.1.6	Príslušenstvo : pružna spojka KAA 355	ks	4,000	5,97	23,88
24	K	2.1.7	Príslušenstvo : tlmič hluku s jadrom - ELEKTRODESIGN – TAAC 355	ks	8,000	333,78	2 670,24

P.O.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	2.1.8	Príslušenstvo : protipriřuba D355 k tlmiču hluku TAAC 355	ks	8,000	8,83	70,64
	D	D1	PRÍSLUŠENSTVO				913,33
26	K	2.2	STREŠNÝ PRECHOD POTRUBIA 600/160 VČ KOTVENIA A UTESNENIA PROTI ZATEKANIU	kpl	2,000	213,13	426,32
27	K	2.3	PRIVODNÁ VÝUSTKA ELEKTRODESIGN - VKE V-2.0-3-600x100-RAL 9010 VČ REGULÁCIE VKE-R1-	ks	6,000	44,31	265,86
28	K	2.4	ODVODNÁ VÝUSTKA ELEKTRODESIGN - VKE V-1.0-3-600x100-RAL 9010 VČ REGULÁCIE VKE-R1-	ks	6,000	37,70	226,20
	D	D2	VZDUCHOVODY				1 478,86
29	K	2.5	POTRUBIE SPIRO Z POZINK. PLECHU - TINRON - SP - TPI 26-04 D 355, 95 %TV.	m2	5,500	45,62	250,91
30	K	2.6	STVORHPANNE POTRUBIE SKUPINY I, Z POZINK. PLECHU - TINRON P-TPV I-04 - OBV. 630 - 1530, 25 % TVAROVIEK	m2	54,600	22,49	1 227,95
	D	V. 3	Vetracie s rekuperáciou obradnej siene				17 522,39
31	K	3.1	Vetracia rekuperačná jednotka do vonkajšieho prostredia ELEKTRODESIGN - RHE 1900-HDR-DC-OI-SO : PARAMETRE : MNOŽSTVO PRIVÁDZANÉHO VZDUCHU : 1800 m3/h, EXTERNÝ TLAK : 420 Pa , MNOŽSTVO ODVÁDZANÉHO VZDUCHU : 1800 m3/h, EXTERNÝ TLAK : 420 Pa , TEPELNÝ PRÍK	ks	1,000	11 234,80	11 234,80
32	K	3.1.1	Príslušenstvo : 3-cestný automatický regulačný ventil	ks	1,000	438,04	438,04
33	K	3.1.2	Príslušenstvo : čidlo kvality vzduchu SCO2	ks	1,000	50,00	50,00
34	K	3.1.3	Príslušenstvo : tlakové čidlo potrubné DP5	ks	1,000	50,00	50,00
35	K	3.1.4	Príslušenstvo : uzatváracia klapka MSKTG 355 vč. servopohonu kompatibilného s riadiacim systémom jednotky	ks	2,000	249,54	499,08
36	K	3.1.5	El. prepojenie prvkov regulácie a ovládania, šéfmontáž jednotky	kpl	1,000	150,00	150,00
37	K	3.1.6	Príslušenstvo : pružná spojka KAA 355	ks	4,000	5,97	23,88
38	K	3.1.7	Príslušenstvo : tlmič hluku s jadrom - ELEKTRODESIGN - TAAC 355	ks	8,000	333,78	2 670,24
39	K	3.1.8	Príslušenstvo : protipriřuba D355 k tlmiču hluku TAAC 355	ks	8,000	8,83	70,64
	D	D1	PRÍSLUŠENSTVO				1 369,24
40	K	3.2	STREŠNÝ PRECHOD POTRUBIA D250 VČ KOTVENIA A UTESNENIA PROTI ZATEKANIU	kpl	2,000	118,49	236,98
41	K	3.3	STREŠNÝ PRECHOD POTRUBIA D315 VČ KOTVENIA A UTESNENIA PROTI ZATEKANIU	kpl	2,000	132,42	264,84
42	K	3.4	PRIVODNÁ VÝUSTKA ELEKTRODESIGN - DFR-B 600 SS VČ. BOXU PQZI-V-RE-S 600	ks	3,000	126,70	380,10
43	K	3.5	ODVODNÁ VÝUSTKA ELEKTRODESIGN - DFR-B 600 SS VČ. BOXU PQZI-V- 600	ks	3,000	110,50	331,50
44	K	3.6	REGULAČNÁ KLAPKA ELEKTRODESIGN - MSK 250	ks	6,000	25,97	155,82
	D	D2	VZDUCHOVODY				916,47
45	K	3.7	POTRUBIE SPIRO Z POZINK. PLECHU - TINRON - SP - TPI 26-04 D 250 - D 355, 40 %TV., OHYB. HADICA S TEPELNOU IZOLÁCIU	m2	33,000	23,19	765,27
46	K	3.8	TERMOFLEX MI 254	bm	12,000	12,60	151,20
	D	V. 4	MONTÁŽNY, SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL				2 558,80
47	K	Pol1	MONTÁŽNY MATERIÁL - PROFILOVÝ MATERIÁL TINRON	kg	490,000	1,41	690,90
48	K	Pol2	SPOJOVACÍ MATERIÁL - POZINKOVANÝ	kg	123,000	4,50	553,50
49	K	Pol3	TESNIACI MATERIÁL	kg	25,000	6,32	158,00
50	K	Pol4	ZHOTOVENIE ZÁVESOV	kg	490,000	2,36	1 156,40
	D	V. 5	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				2 550,00
51	K	Pol5	ÚPRAVA POTRUBÍ A ELEMENTOV PRI MONTÁŽI	NH	150,000	12,00	1 800,00
52	K	Pol6	POMOCNÉ PRÁCE	NH	75,000	10,00	750,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 043,11
	D	T1	T1-TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBÍ VZT				20 980,80
	D	D3	VZDUCHOVODY VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ				20 980,80
53	K	Pol7	Izolačné platne (pásy) zo syntetického kaučuku, faktor difúzneho odporu vodných pár m>3 000 - KAIFLEX EF PL 32-R - DVOJVRSTVA - DOSKA S HRUBKOU 2x32 mm + PEVNÉ VODOTESNÉ OPLECHOVANIE	m2	183,000	111,80	20 980,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	T2	T2-TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBÍ VZT				4 259,21
	D	D4	VZDUCHOVODY VO VNÚTORNOM PROSTREDÍ - PRÍVODNÉ A ODVODNÉ POT				4 259,21
54	K	Pol3	Izolačné platne (pásy) zo syntetického kaučuku, faktor difúzneho odporu vodných pár $\mu > 3.000$ - KAIFLEX EF PL 33-R - DOSKA S HRúbIKOU 32 mm	m2	101,000	38,01	3 839,21
55	K	Pol9	PRISLUŠENSTVO KAIFLEX	sada	1,000	420,00	420,00
	D	T3	MONTÁŽNE MECHANIZMY, POJAZDNÉ LEŠENIE, MONTÁŽNE PLOŠINY, DOPF				3 196,38
56	K	Pol10	MONTÁŽNE MECHANIZMY, POJAZDNÉ LEŠENIE, MONTÁŽNE PLOŠINY, DOPRAVA MATERIÁLU	kpl	1,000	3 196,38	3 196,38
	D	T4	OŽIVENIE, VYREGULOVANIE, FUNKČNÉ A KOMPLEXNÉ SKÚSKY				1 611,22
57	K	Pol11	Komplexné uvedenie do prevádzky a zaradovanie vzduchotechnických zariadení a zariadení regulácie, vrátane nastavenia na predpísané prevádzkové parametre, Vyregulovanie distribúcie privádzaného a odvádzaného vzduchu pre zabezpečenie predpisovaných param	kpl	1,000	1 023,06	1 023,06
58	K	Pol12	Vystavenie protokolov s nasledovnými údajmi: množstvo vzduchu na zariadenie, teploty nasávaného, privádzaného, odvádzaného vzduchu a vzduchu v priestore, rýchlosti prúdenia vzduchu v priestore, menovité prúdy motorov na každé zariadenie a porovnanie s	kpl	1,000	200,00	200,00
59	K	Pol13	Projekt skutočného stavu vzduchotechniky v 3 sadách v 3 samostatných zväzkoch. Dokumentáciu vyhotoví v programe ACAD, WORD, EXCEL.	kpl	1,000	147,37	147,37
60	K	Pol14	Dokumentácia k dodaným zariadeniam - scan v digitálnej forme odovzdaná na kompatibilnom dátovom nosiči vrátane predpisov pre prevádzku a údržbu, protokolov o meraní a nastavení zariadenia, príslušných osvedčení, atestov, certifikátov a revíznych správ	kpl	1,000	235,79	235,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice

Objekt:

06 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Námestie NSP 29/4

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

Poznámka:

KS:

Dátum: 08.07.2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

85 713,65

DPH základná
znižena

Základ dane

0,00

85 713,65

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

17 142,73

Cena s DPH

v EUR

102 856,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Adifex
Adifex, a.s.
Mostová 2
Islava
32115

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice

Objekt: 06 - Vykurovanie

Miesto: Námestie NSP 29/4

Dátum: 08.07.2019

Objednávateľ

Projektant: Orbita Motors, a.s.

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	85 713,65
PSV - Práce a dodávky PSV	79 613,65
713 - Izolácie tepelné	10 137,84
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 081,00
723 - Kotliňa - plynovod	634,52
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	15 093,87
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	27 163,70
734 - Ústredné kúrenie, armatúry	12 782,59
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	9 074,25
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 645,89
OST - Ostatné	6 100,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice
 Objekt: 06 - Vykurovanie

Miesto: Námestie NSP 29/4

Dátum: 08.07.2019

Objednávateľ:

Projektant: Orbita Motors, a.s.

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							85 713,65
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 613,65
D	713		Izolácie tepelné				10 137,84
1	K	713415111	Demontáž izolácie potrubí do šrotu	sub	1,000	250,00	250,00
2	K	713461111	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov	m	1 480,000	2,21	3 289,32
3	M	2837741526	Izolácia Trubice Tubolit DG 20 mm pre potrubie HS	m	250,000	0,45	112,50
4	M	6319126155	Technické izolácie - potrubné púzdra PIPO dĺžky 1000 mm, hrúbky 50 mm	m	1 465,000	4,11	6 021,15
5	M	6319126259	Technické izolácie - potrubné púzdra PIPO dĺžky 1000 mm, hrúbky 80 mm	m	15,000	6,33	94,95
6	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	97,480	3,00	292,44
7	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	97,480	1,00	97,48
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 081,00
8	K	721210823	Oprava strešných vtokov do DN 125	ks	12,000	13,50	162,00
9	M	5623112300	Vtok strešný pre pochôdznú strechu s izolačnou fóliou HL - presný typ sa určí podľa skladby strešnej konštrukcie	ks	12,000	73,12	877,44
10	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,390	3,00	31,17
11	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	10,390	1,00	10,39
D	723		Kotolňa - plynovod				634,52
12	K	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	sub	1,000	0,78	0,78
13	K	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	sub	1,000	0,75	0,75
14	K	230011026	Montáž potrubia z oceľových rúr do DN32	m	11,000	2,08	22,92
15	K	723190915	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 32	ks	3,000	6,23	18,70
16	K	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 25	m	18,000	9,23	166,14
17	K	723232122	Montáž amatúry závitovej s dvoma závitmi	súb	3,000	4,32	12,95
18	M	5517400910	Amatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" plyn	ks	3,000	8,50	25,50
19	M	3195900762	Pancierová hadica 1"IG x 1"IG L= 1000 mm	ks	3,000	18,56	55,68
20	K	723190909	Tlaková skúška plynovodného potrubia	m	18,000	5,93	106,70
21	K	950506119	Nízkotlakové plynovody-revizie	sub	1,000	200,00	200,00
22	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,100	3,00	18,30
23	K	998723292	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	6,100	1,00	6,10
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				15 093,87
24	K	731200829	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 100 do 125 kW, -0,54200t	ks	3,000	134,75	404,25
25	K	732110811	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100	m	6,000	1,70	10,20
26	K	732320814	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l	ks	2,000	12,77	25,54
27	K	732493810	Demontáž ostatného zariadenia kotolne, nešpecifikované	súb	1,000	30,00	30,00
28	K	731241031	Montáž zariadení BUDERUS	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
29	M	4847887380	Zariadenia BUDERUS, vid' príloha	sub	1,000	11 083,68	11 083,68
30	K	732111402	Montáž združený rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 100 nastavitel, stojany	ks	1,000	20,59	20,59

Prí Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M 4343830015	Združeny rozdeľovač a čerpadlo RS KOMBI modul 100 110°C/0,6 MPa	m	1,000	342,73	342,73
32	K 360410281	Montáž hydraulického vyrovnávača	ks	1,000	24,42	24,42
33	M 4349200141	Hydraulický vyrovnávač tlaku PN prírubový DN 65 RACEN HVD-2	sub	1,000	321,90	321,90
34	K 998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbok.) do 6 m	%	145,130	3,00	435,39
35	K 998731293	Kotolne prípl. za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	145,130	1,00	145,13
D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				27 163,70
36	K 230081043	Demontáž potrubia do šrotu do DN50	m	250,000	3,54	1 634,00
37	K 230081068	Demontáž potrubia do šrotu od DN50 do DN100	m	1 230,000	6,54	8 039,23
38	K 230011047	Montáž potrubia z oceľových rúr do DN65	m	1 230,000	3,40	4 177,03
39	M 1414112800	Rúrka závitová normálna 11353,0 pozinkovaný, do DN65 vrátane odbočiek a kolien	m	1 230,000	8,30	10 209,00
40	K 230180007	Montáž potrubia z plastliníkových rúr a tvaroviek do 32 x 3	m	250,000	0,39	222,50
41	M 2861401102	Rúrka OD PIPE HS od 14x2,0 do 26x3,0	m	250,000	3,33	957,50
42	M 2861414451	Rúrka OD PIPE HS tvarovky	sub	1,000	95,00	95,00
43	K 733113113	Príprava kotolne za znúťovenie prípojky z rúrok do DN50	ks	140,000	2,91	407,63
44	K 733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 83/5	m	1 230,000	0,42	512,91
45	K 733191301	Tlaková skúška plastliníkového potrubia do 32 mm vr. nastavenia regulačných prvkov	m	250,000	0,30	75,25
46	K 998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	166,700	4,00	666,80
47	K 998733293	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	166,700	1,00	166,70
D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				12 782,59
48	K 734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	135,000	0,76	140,79
49	M 4848906360	Automaticky odvzdušňovací ventil zvislý mosadz 1/8"	ks	29,000	9,43	273,47
50	M 5517301170	Armatúry a príslušenstvo OVENTROP plniaci a vypúšťací guľový Kohút	ks	38,000	2,75	104,50
51	M 5517300790	Armatúry a príslušenstvo OVENTROP termostatická hlavica UNI XH	ks	62,000	7,25	449,50
52	M 3885000300	Kohút tlakomerový 3 cestný	ks	30,000	12,56	379,80
53	M 3883215200	Teploměr 0-200°C	ks	32,000	6,49	207,68
54	K 734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	124,000	2,16	268,21
55	M 5517301960	Armatúry a príslušenstvo OVENTROP AV6 termostatický ventil 1/2" rohový	ks	62,000	9,02	559,24
56	M 5517302380	Armatúry a príslušenstvo COMBI 4 srobenie R Rp 1/2"	ks	62,000	10,08	624,96
57	K 734209114	Montáž závitovej armatúry - poistný ventil	ks	4,000	2,66	10,63
58	M 3195900022	Poistný ventil 1" x 1" Pre vykurovanie - otvárací tlak 3,5 bar	ks	3,000	25,20	75,60
59	M 3195900037	Poistný ventil 1" x 1 1/4" Pre vykurovanie - otvárací tlak 3,5 bar	ks	1,000	49,20	49,20
60	K 734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 2	ks	69,000	2,90	200,38
61	M 5517300090	Armatúry a príslušenstvo OVENTROP OPTIBAL kohút do 6/4"	ks	41,000	42,68	1 749,88
62	M 4228461554	Filter veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm do DN50	ks	9,000	17,29	155,61
63	M 5517536500	Spätná klapka do DN 2"	ks	9,000	16,17	145,53
64	M 4227383000	Kompensátor, PN 16, do D 50 mm	ks	5,000	27,36	136,80
65	M 4221143600	Ventil regulačný do DN50	ks	5,000	66,69	333,45
66	K 734109115	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0. 6 DN 65	súb	6,000	33,77	202,60
67	M 4228461365	DN 65, medziprírubová klapka	ks	6,000	31,92	191,52
68	K 734209127	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do DN50	ks	5,000	5,56	27,80
69	M 4848804000	Zmiešavač vody trojcestný MIX s pohonom	ks	5,000	133,80	669,00
70	K 361410308	Montáž čerpadla, napájanie 220 V, 50 Hz	ks	6,000	8,38	50,29
71	M 4268150030	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 32-120 F N PN6/10 1x230-240V 50Hz	ks	6,000	683,33	4 099,98
72	K 361410195	Montáž merača tepla	ks	6,000	5,33	31,99
73	M 3195900505	Merač tepla ULTRAFLOW 54 DN20 (qp=0,6 m³/hod)	ks	3,000	136,30	558,90
74	M 3195900506	Merač tepla ULTRAFLOW 54 DN20 (qp=1,5 m³/hod)	ks	3,000	136,30	558,90
75	K 722263415	Montáž vodomeru závit jednotokového suchobežného G 3/4 (2 m³.h-1)	ks	1,000	9,73	9,73
76	M 3882122500	Vodomer vm3-5 3/4	ks	1,000	13,50	13,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	94,150	4,00	376,60
78	K	998734293	Armatúry prípl. za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	126,660	1,00	126,66
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							9 074,25
79	K	735133110	Vykurovacie telesá: tlaková skúška telesa vodou	ks	62,000	2,54	157,67
80	K	735139240	Montáž vykurovacieho telesa	ks	62,000	8,50	527,00
81	M	4845330350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 600 do 1500mm	ks	50,000	123,41	6 170,25
82	M	4845333200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 600 nad 1500mm	ks	12,000	153,86	1 846,32
83	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	87,250	3,00	261,75
84	K	998735293	Vykurovacie telesá, prípl. za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	87,250	1,00	87,25
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 645,89
85	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	385,000	4,54	1 748,29
86	M	2337731000	Závesný systém radiátory a potrubia	kg	372,000	4,50	1 674,00
87	M	4233330079	Vetracia mriežka so sieťkou pre kotolňu	sub	1,000	50,00	50,00
88	K	998736203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	34,720	4,00	138,88
89	K	998736292	Kovové stav. dopln. konštr. prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	34,720	1,00	34,72
D OST Ostatné							6 100,00
90	K	979031111	Odvoz a vynosenie sutiny a vybraných hmôt	sub	1,000	320,00	320,00
91	K	HZS000112	Stavebné montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	180,000	11,00	1 980,00
92	K	HZS0001	Hodinová zučtovacia sadzba-vykurovacia skúška	hod	144,000	12,00	1 728,00
93	K	230120015	Po tlakovej skúške sa systém vypustí, preplachne, odkali vrátane vyčistenia filtrov. Naplní sa upravenou vodou a celý systém sa odvzdušní.	m	1 480,000	1,40	2 072,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MÚ Rajecké Teplice

Objekt:

07 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto:

Námestie NSP 29/4

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Orbita Motors, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Žarnovický

Poznámka:

KS:

Dátum:

08.07.2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46715894

IČ DPH:

SK2023532115

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

66 248,07

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

66 248,07

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

13 249,61

Cena s DPH

v EUR

79 497,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Adifex
Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MU Rajecská Teplica

Objekt:

07 - Elektroinštalácie

Miesto:

Namesie NSP 29/4

Datum:

03.07.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Orobita Motors, a.s.

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Zamovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu	66 248,07
D1 - prípojka NM	706,31
D2 - Hrubá montáž	25 261,72
D3 - Dátové rozvody	8 568,95
D4 - Osvetlenie	27 632,70
D5 - Bleskozvod	2 521,12
D6 - Kompletáž	1 557,27

ROZPOČET

Stavba:

Zriadenie energetickej náročnosti MU Rajecke Teplice

Objekt:

07 - Elektroinštalácie

Miesto:

Námestie NSP 29/4

Dátum:

08.07.2019

Objednávateľ:

Projektant: Orbita Motors, a.s.

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Spracovateľ: Ing. Zarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							66 243,07
D	D1	prípojka NN					706,31
1	M	Pol15	AYKY-J 3x95+70	m	20,000	6,93	139,60
2	M	Pol16	Výrezanie drážky do muriva, v6,prästupov. zasadzovania kablov	m	12,000	2,27	27,24
3	M	Pol17	Rozvádzač RE nastenná jednotarifný	ks	1,000	373,36	373,36
4	M	Pol18	Istič pre elektromerom B63/3	ks	1,000	41,11	41,11
5	M	Pol19	Revízia elektro	kpl	1,000	120,00	120,00
D	D2	Hrubá montáž					25 261,72
6	M	Pol20	Rúrka FXP 25	m	520,000	1,45	754,00
7	M	Pol21	Krabica KP 68	ks	166,000	1,51	250,66
8	M	Pol22	Krabica KPR 68	ks	23,000	1,90	43,70
9	M	Pol23	Rozvádzač RH	ks	1,000	1 006,89	1 006,89
10	M	Pol24	Rozvádzač R11	ks	1,000	389,10	389,10
11	M	Pol25	Rozvádzač R12	ks	1,000	268,55	268,55
12	M	Pol26	Rozvádzač R13	ks	1,000	288,57	288,57
13	M	Pol27	Rozvádzač RP	ks	1,000	306,62	306,62
14	M	Pol28	Rozvádzač R21	ks	1,000	445,85	445,85
15	M	Pol29	Vodič medený CYA 6 žltozelený	m	350,000	0,83	290,50
16	M	Pol30	Vodič medený CYA 16 žltozelený	m	430,000	1,71	735,30
17	M	Pol31	Kábel silový medený N2XH-J 3x2,5	m	4 650,000	1,52	7 068,00
18	M	Pol32	Kábel silový medený N2XH-J 5x2,5	m	310,000	2,03	629,30
19	M	Pol33	Kábel silový medený N2XH-J 5x4	m	68,000	3,65	248,20
20	M	Pol34	Kábel silový medený N2XH-J 5x10	m	320,000	6,08	1 945,60
21	M	Pol35	Sekanie, drážky, prierazy, otvory pre krabice	kpl	1,000	4 880,00	4 880,00
22	M	Pol36	Demontáž starej inštalácie	kpl	1,000	4 857,50	4 857,50
23	M	Pol37	Podružný materiál a podružná práca	kpl	1,000	735,78	735,78
24	M	Pol38	Sádra	kg	420,000	0,28	117,60
D	D3	Dátové rozvody					8 568,95
25	M	Pol39	Kábel data FTP cat. 6	m	5 360,000	0,86	4 609,60
26	M	Pol40	Zásuvka biela - dátová 1xRJ45 kopmlet	ks	15,000	16,83	252,45
27	M	Pol41	Zásuvka biela - dátová 2xRJ45 kopmlet	ks	49,000	25,90	1 269,10
28	M	Pol42	WiFi Acess point	ks	2,000	149,70	299,40
29	M	Pol43	Dátový rozvádzač 42U s ventilačnou jednotkou a patchpanelmi	ks	1,000	2 048,00	2 048,00
30	M	Pol44	Ukončenie vyvodov v RACK v patchpaneli	ks	113,000	0,80	90,40
D	D4	Osvetlenie					27 632,70
31	M	Pol45	Rúrka FXP 20	m	430,000	1,44	619,20
32	M	Pol21	Krabica KP 68	ks	82,000	1,51	123,82
33	M	Pol46	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	1 530,000	0,93	1 422,90
34	M	Pol47	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	5 720,000	0,93	5 319,60
35	M	Pol48	Sekanie, drážky, prierazy, otvory pre krabice	kpl	1,000	5 286,00	5 286,00
36	M	Pol49	Spínač biely č. 1 - komplet	ks	53,000	5,33	282,49
37	M	Pol50	Spínač biely č. 5 - komplet	ks	2,000	6,60	13,20
38	M	Pol51	Spínač biely č. 5b - komplet	ks	2,000	7,62	15,24
39	M	Pol52	Prápináč biely č. 6 - komplet	ks	23,000	5,74	132,02

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	Pol53	Prepínač biely d.T - komplet	ks	4,000	7,84	31,36
41	M	Pol54	Svorka WAGO 2X1,5	ks	550,000	0,22	121,00
42	M	Pol55	Svorka WAGO 3X1,5	ks	900,000	0,24	216,00
43	M	Pol56	Svorka WAGO 4X1,5	ks	720,000	0,38	273,60
44	M	Pol57	Svorka WAGO 5X1,5	ks	730,000	0,30	219,00
45	M	Pol58	A- Svetidlo LED 42W na povrch IP20	ks	148,000	53,14	7 864,72
46	M	Pol59	B- Svetidlo LED 13W na povrch IP20	ks	32,000	27,91	893,12
47	M	Pol60	C- Svetidlo Nádžové LED IP20	ks	35,000	47,54	1 663,90
48	M	Pol61	D- Svetidlo LED 42W 600x600 do kazetového stropu IP20	ks	40,000	45,15	1 806,00
49	M	Pol62	E- Svetidlo exteriérové osvetlenie fasády IP44	ks	41,000	8,30	340,30
50	M	Pol63	Podružný materiál a podružná práca	kpl	1,000	801,33	801,33
51	M	Pol64	Revízie elektro, certifikáty, vyhlásenia o zhode	kpl	1,000	120,00	120,00
52	M	Pol68	Sádra	kg	140,000	0,28	39,20
D D5 Bleskozvod							2 521,12
53	M	Pol65	AlMgSi 8	m	326,000	2,30	749,80
54	M	Pol66	Podpera na strechu PV21	ks	280,000	1,77	495,60
55	M	Pol67	Svorka SS	ks	81,000	1,71	138,51
56	M	Pol68	Svorka SO	ks	9,000	2,84	25,56
57	M	Pol69	Svorka SZ	ks	9,000	3,02	27,18
58	M	Pol70	Jimač JP20 + SJ01	ks	10,000	23,03	230,30
59	M	Pol71	Jimač JP30 + SJ01	ks	13,000	29,01	377,13
60	M	Pol72	Bet. Podstavec k JP	ks	22,000	6,40	140,80
61	M	Pol73	Držiak DJ1	ks	2,000	4,63	9,26
62	M	Pol74	Podpera PV 17-1 (výmena niektorých uvoľnených podpier zvodov)	ks	40,000	1,99	79,60
63	M	Pol75	Podpera PV 17-1 (prpoje medzi strechami)	ks	18,000	1,33	23,94
64	M	Pol37	Podružný materiál a podružná práca	kpl	1,000	73,44	73,44
65	M	Pol76	Revízia bleskozvodu	kpl	1,000	150,00	150,00
D D6 Kompletáž							1 557,27
66	M	Pol77	Zásuvka biela - jednonásobná 240V/16A - komplet	ks	38,000	6,77	257,26
67	M	Pol78	Zásuvka biela - dvojnásobná 240V/16A - komplet	ks	76,000	7,42	563,92
68	M	Pol79	Zásuvka biela - 400V/16A, IP44 - komplet	ks	2,000	10,11	20,22
69	M	Pol80	Šporáková prípojka s vypínačom	ks	1,000	26,71	26,71
70	M	Pol81	Pripojenie spotrebiča: ohrievač vody, sporák, rozvádzač sírený	ks	5,000	4,02	20,10
71	M	Pol82	Ventilátor 230V s klapkou a dobehom	ks	2,000	51,37	102,74
72	M	Pol83	Svorka Bernard s pásikom	ks	42,000	3,96	166,32
73	M	Pol84	Revízie elektro, certifikáty, vyhlásenia o zhode	kpl	1,000	400,00	400,00

Predpokladaný harmonogram prác stavby

Zákazka:

Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu Rajecké Teplice II.

Zhotoviteľ: Adifex, a. s. 	mesiac	1			2			3			4			5			6		
	dekáda	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Zateplenie obvodového plášťa																			
Úpravy povrchov																			
Ostatné konštrukcie, búranie																			
Zateplenie strešného plášťa																			
Ostatné konštrukcie, búranie																			
Izolácie striech																			
Izolácie tepelné																			
Výmena otvorových konštrukcií																			
Úpravy povrchov																			
Ostatné konštrukcie, búranie																			
Klmpiarske konštrukcie																			
Stolárske konštrukcie																			
Konštrukcie doplnkové kovové																			
Ostatné																			
Ostatné konštrukcie, búranie																			
Drevostavby																			
Konštrukcie doplnkové kovové																			
Maľby																			
Vzduchotechnika																			
Vykurovanie																			
Elektroinštalácia																			



POISTNÝ CERTIFIKÁT
pre poistenie zodpovednosti za škodu

Allianz 
Slovenská poisťovňa

Poistovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862

Dostojevskeho rad 4, 815 74 Bratislava

Okresný súd Bratislava I, Obchodný register

Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B



121078052191000001

Poistník: Adifex, a. s.

IČO: 46715894

Mostová 2, 811 02 Bratislava

Adifex, a. s.

Bôrická cesta 107

010 01 Žilina

Poistený: Adifex, a. s.

IČO: 46715894

Mostová 2, 811 02 Bratislava

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nemení ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

Číslo poistnej zmluvy: **511075374**

Začiatok účinnosti poistnej zmluvy: 18.07.2014

Dátum vydania certifikátu: 12.07.2019

Tento certifikát je platný od 18.07.2019 do 17.07.2020

Poistné krytie

DOJEDNANÝ DRUH POISTENIA Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

POISTNÁ SUMA 2 000 000,00 EUR

(na jednu škodovú udalosť)

MAXIMÁLNY LIMIT PLNENIA 4 000 000,00 EUR

(na všetky poistné udalosti)

PRIPOISTENIE VADNÉHO VÝROBKU áno

ÚZEMNÁ PLATNOSŤ SR

DOJEDNANÝ DRUH POISTENIA Zodpovednosť za environmentálnu škodu

POISTNÁ SUMA 50 000,00 EUR

(na jednu škodovú udalosť)

PRIPOISTENIE VADNÉHO VÝROBKU áno

ÚZEMNÁ PLATNOSŤ SR

osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí
predloženým originálom (osvedčeným odpisom),
kladajúcim sa z listov (bárkov), ide o odpis
plný (čiastočný), boli na nej vykonané tieto zmeny,
doplňky vsuvky, škrtky....., na listine
neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou
listinou.

12 -08- 2019

V Žiline, dňa

Martina LABUDOVÁ
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Annou ŠVACHOVOU
notár so sídlom v ŽILINE



PODPIS A PEČIATKA POISTOVATEĽA