Zmluva o dielo č. 124/2018/PRI

uzatvorená podľa obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení

1. **Objednávateľ:**
   Mesto Rajecké Teplice
   Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
   IČO : 00321591
   DIČ : 2020637124
   Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
   Číslo účtu IBAN : SK67 0200 0000 0000 2252 2432
   (ďalej ako „objednávateľ")

2. **Zhotoviteľ:**
   CREW, s.r.o.
   Miletičova 27, 821 09 Bratislava
   IČO: 44 506 457
   IČ DPH: SK 2022 718632
   zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu .Bratislava 1,
   vložka č. 55547/B
   bankové spojenie: 262 17 69 567/1100 Tatra Banka.
   oprávnený konať v mene spoločnosti: Michal Paulovič - konateľ
   (ďalej ako „zhotoviteľ")

I.
Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.

II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa

   vybudovanie detského ihriska v Materskej škole v Rajeckých Tepliciach v rámci projektu „Hráme sa športujeme v Dúhovej škôlke" špecifikované cenovou ponukou zo dňa 17.8.2018, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy. Ďalej zabezpečiť dopravu a montáž týchto súčastí, podľa podmienok stanovených touto zmluvou.

   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

III.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom ukončenia najneskôr do 30.11.2018.
2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

IV.
Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný zhotovené dielo prevziať a za toto dielo riadne zaplatiť.
2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť počas vykonávania diela a to na čas nevyhnutný na vykonanie diela, maximálne 10 pracovných dní, ochranu dielov zhotoviteľa, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela a ich prípadné uskladnenie v noci a v čase keď sa pracovníci zhotoviteľa vzdialia od miesta výkonu práce montáže diela. Aby sa tak predišlo krádeži týchto dielov.

V.
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh, vrátane dodania potrebného montážneho materiálu.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

VI.
Cena diela a postup úhrady

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena montážnych dielov) je 8 989,68 EUR s DPH a je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za už dodanú službu alebo tovar faktúru vyhotovenú zhotoviteľom. Dodanie služby, alebo tovaru bude potvrdené objednávateľom písomne a toto potvrdenie bude tvoriť súčasť prílohy k faktúre. Fakturovaná čiastka bude

uhradená na účet zhotoviteľa najneskôr do 30 dní odo dňa je doručenia, resp. do 2 dní od pripísania dotácie na účet objednávateľa.

VII.
Záručná doba

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, spôsobené treťou stranou (vandalizmus, krádež..) a to pri tvorbe diela, tak ako aj po odovzdaní diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.
4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

VIII.
Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (čl. III, bod 1 tejto zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za každý jeden omeškaný deň.
2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0.5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IX.
Podmienky vykonania prác

Technické požiadavky realizovaných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (VTP) vydaným MVVP SR a ZSPS.

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržovať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia

X.
Preberanie prác

Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní všetky certifikáty použitých hracích prvkov a materiálov.

O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v mene objednávateľa a zhotoviteľa.

XI.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Rajeckých Tepliciach dňa 11.10.2018

.....
Mgr. Katarína Hollá
primátorka mesta Rajecké Teplice

V Bratislave dňa 12.10.2018

.....
Michal Pau[redacted]
CREW, s.r.o.


MESTO RAJECKE TEPLICE

Drevené ihrisko

Kompletné vybavenie pre Vašu Materskú škôlku.

CENOVÁ PONUKA PRE: **MŠ Rajecké Teplice**
Projekt,, Dúhová škôlka"

Typ: **detské ihrisko**

Položka č.	Názov tovaru	Množstvo	Cena za kus bez Dph	Cena bez Dph	Cena s Dph	Ilustračný obrázok
1	Oceľová zostava AHOY 6. Dve vežičky s balkónikmi prepojené tunelom, schodíky, šmýkačka, zábrany, oblé okno, kormidlo a zástava. Rozmer 4,63 x 2,64 x 1,35 m. Max. výška pádu 0,6 m.	1	4022,00	4022,00	4826,40	
2	Lávka pre rovnováhu jednoduchá. ROW 01. Rozmer 2,0 x 0,13 x 0,5 m. Max. výška pádu je 0,5 m.	1	254,40	254,40	305,28	
3	Zatrávňovacia gumopodlaha 40 m2 s dopravou a osadením okolo zariadenia.	1	2560,00	2560,00	3072,00	
4	Montáž	1	405,00	405,00	486,00	
5	Doprava	1	250,00	250,00	300,00	
Cena spolu v EURO		s Dph			8989,68	
		bez Dph			7491,40	
		Dph			1498,28	

Vypracoval: Ing. Paulovič Michal

Platnosť ponuky je tri mesiace od dátumu vyhotovenia.

Dátum vyhotovenia: 15.8.2018

Korešpondenčná a fakturačná adresa: CREW, s.r.o., Miletičova 27, 821 09 Bratislava, Slovensko.
IČO: 44 506 457 IČ DPH: SK 2022 718 632
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 262 17 69 567/1100
Zapísaná na okresnom súde BA I, vložka č.55547/B,oddiel: Sro.
Kontakt: +421 903 215 615, info@dreveneihrisko.sk, www.dreveneihrisko.sk

CREW s.r.o.
Miletičova 27, 821 09 Bratislava
IČO: 44 506 457
IČ DPH: SK2022718632